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Bardejov - DIha Luka, uprava potoka Kamenec PDUR

1. Charakteristika Uzemia stavby
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavenisko Upravy potoka Kamenec sa nachadzaavil@ne .Dlhej Luky, zemné& hradza (polder)

v extravilane Dlhej Luky.

Nadmorska vySka Upravy potoka sa pohybuje od 26d@®@87,00 m n.m. poldra 297 do 302
m.n.m.

Kamenec je potok v hornom Sarisi v severovychodiasti okresu Bardejov. Je t@avostranny
pritok Tople, meria cca 21 km. Na hornom toku skedly ozné&uje ako Ri€ka, nakdko preteka
rovnomennou dolinou.

Prameni na rozhrani pohoria Busov a Ondavske] vinkigseverozapadny vybezok), na severo-
vychodnom svahu Javoriny v nadmorskej vySke cca@88. m., v blizkosti slovensko-j&kej
Statnej hranice.

Pritoky: sprava pritok zo severovychodného svahworitay, z oblasti Becherovskej tisiny, zo
severovychodného svahu Paledovky - Becherovskykpptdtok z oblasti Lamanca — Regetovska
voda, Chméovsky potok, Rosucké voda, pritok z juhovychodnéliahu Stebnickej Magury, z
oblasti Kutov, Bardejovsky potok, pritok spod k@&85,0 m n.nm; kava pritok spod sedla Dujava,
Rakovica, dva pritoky zo severozapadného svahun&mgkeho vrchu, pritok spod kéty 394,6 m
mn, Rakovec, pritok zo zapadného svahu Hradskébozapadného svahu Jedliny, potok
prameniaci zapadne od obce Andrejova a pritok &pod379,7 m nm.

Ustie: potok Kamenec Usti do toku Tap na severovychodnom okraji mesta Bardejov v
nadmorskej vySke priblizne 253 m n. m.

Predmetom rieSenia stavby, je Uprava potoka Kameee intravilan mestskeégsti Bardejov Dlha
Luka ako aj uprava vodohospodarskych pomery néndasn potoku (pravostranny pritok toku
Kamenec) v k.U. DIhaLudka. Potok Kamenec bdia&om 80-tich rokov zregulovany.

Po preStudovani pévodnej projektovej dokumentaoie kistené, Ze prietokovy profil koryta bol
upraveny na Q = 154 m3/s, gom z pévodnej dokumentacie nebolo zrejmé (chybajéreové
prilohy), ¢i sa jedna o prietok Q100.

Nové hydrologické udaje vyziadané z SHMU pre dasskitoku udavaju Q100 = 200 m3/s. Prietok
Q = 154 m3/s, na ktory bol profil Z&atkom 80-tich rokov upravovany, priblizne koreSgoje

v sitasnosti s prietokom ccas§

Obhliadkou toku bolo zistené, Ze rozSirovanim witéau v juZnejcasti a vystavbou novej IBV
ajej infrastruktary (ciest, chodnikov a inzinieysh sieti) po oboch brehoch toku do3loiizke
cca 650m k zuzeniu Sirky koryta v dne z 15 mgaa 8 m.

V km 0,650 aZz po km 2,200 Upravy, kde je Upravansk&na funknym stugiom, je na zaklade
hydrotechnického posudenia (hladinovy rezim), jegtvi prietokovy profil je pre prevedenie
prietoku Q100=200m3/s, nedost&iy, a je zrejmé, Ze voda z koryta potoka vybreij5®-1,20m
nad brehoveéiary takmer na celom vySSie uvedenom upravenomuig&.tich rokoch.

Nepriaznivy vplyv na vySku hladiny ma okrem tohotaj, Ze potok je zaneseny, minimalny
pozdZny sklon dosahuje menej ako 1,5promile, aj exisiuptup& v km 0,925, nad ktorym je
vybudovany limnigraf.

Pri vybere lokality suchej nadrze na doom potoku boli z&astneni zastupcovia investora
s projektantom. Lokalita sa nachadza severne, @@m2ad intravilanom mestskigsti DIha Luka.
Pod’a tvaromiestnej obhliadky, navrhovana lokalita zemimradza a priestor budlcej zatopovej
plochy poldra, nie je gmohospodarsky vyuzivany — zarasteny pasienok ngletoporastom.
Sucha nédrz (polder) bude vytvorena hradzou priampotoku s vyuzitim existujicej morfologie
Udolia, v ktorom potok preteka.

Realizacia stavby si vyZzaduje odstranenie drevimjtiz —stromov a krovinatého porastu z brehov
toku, ktoré tvoria prekazku pri Uprave a spriewii koryta Kamenca, a taktiez v priestore trvaléh
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zaberu ploch pod telesom hradze poldra, na lokaditenika a v trase navrhovanej pristupovej cesty
v rozsahu 6 800 m2.

Kultdrne pamiatky sa v tangovanom useku Upravy cledidzaju.

1.2. Pouzité mapové a geodetické podklady

Bolo vykonané polohopisné a vySkopisné zameranigéoo toku Kamenec v intravilane mestskej
casti Bardejov — DIh& Luka. Okrem toho bol spracgvaredbezny geodeticky elaborét
zaujmového Uzemia kaeho potoka s Uzemim pre vystavbu zemnej hradaeopavej plochy.
Vystupy su v digitalnej forme.

- sOradnicovy systém — JTSK

- vySkovy systém BpV
- Digitalna vektorova mapa KN.

Pre dalSi stup@ projektovej dokumentacie bude potrebné spratopadrobny polohopisny
a vySkopisny plan GUzemia zemnej hradze a zatopmleehy a plochu osadenia prehradzky nad
poldrom v M1:5000.

1.3. Realizované prieskumy
1.3.1. Geologické pomery

V tomto $tadiu zhotovenia projektovej dokumentagiee UR absentuji Udaje inZiniersko-
geologického prieskumu.

Zakladové pomery v mieste hradze poldra su neznahsokumentacii vSak uvazujeme, Ze
zékladové pomery nebudu zlozité a Ze potrebné nvmzgminy na nasyp hradze bude pouzité zo
zatopovej plochy.

Pre dalSi stupé spracovania projektove] dokumentécie je bezpodairen potrebné zhotowi
podrobny IGP.

1.3.2. Hydrologické udaje

Udaje o prietokoch na potoku boli poskytnuté SHMoBIe v termine 19.09.2008

Tok Kamenec: stadenie rkm 2,6

Plocha povodia 102,13 km2

Hydrologickécislo: 4-30-09-062

Q]_oo rocné 200 rﬁ.s’l

Udaje o prietokoch platia pre prirodzeny rezimodljp STN 75 1400 st zaradené do IV.triedy
spd’ahlivosti.

Udaje o prietokoch na potoku boli poskytnuté SHMbBIe v termine 15.02.2011
Tok Lucny potok: stardenie rkm 0,4

Plocha povodia 1,1km2

Hydrologickécislo: 4-30-09-062

Q]_oo rocné 10 n'?i.S_l

WQ100 = 0,050 mil. rh

Trvanie viny 2,7 h

1.3.3. Klimatické pomery

Zaujmové Uzemie sa nachadza v teplej oblasti, mielinkej podoblasti, v teplom, mierne vihkom
B. Sthrnna technicka sprava 3
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okrsku s chladnou zimou.
Priemerna teplota v januari sa pohybuje od —2 d¥-4 juli 18,5-20°C.
Rao¢ny uhrn zrdzok je priemerne 600 az 700 mm. IntariZt-minatového dala je cca 135mm.

2. Opis stavby z fadiska elovej funkcie, pozZiadavky na urbanistické,
architektonické a stavebno-technické rieSenie stayb

Stavba pozostava z nasledovnych stavebnych objeiavnarokov na prevadzkoveé subory:

SO 01 Uprava toku Kamenec

SO 02 Sucha nadrz (Polder)

SO 02.1 Such& néddrz — zemné hradza

SO 02.2 Sucha nadrz — vypustny objekt

SO 02.3 Sucha nadrz — bezpestny priepad

SO 02.4 Sucha nadrz — terénne Upravy v zatope
SO 02.5 Sucha nadrz - prehradzka

SO 02.6 Such& nadrz — pristupova cesta

2.1. Zdovodnenie stavby z Padiska urbanistického, architektonického a stavebno
technického

Povodne postihuju mestskas’ Bardejov-Dlha Luka takmer kazda@iee.

Uvedieme len dva konkrétne pripady vzniku povodkiivDIha Luka.
24.jal 2001 a 23. - 24.jul 2008

NajkritickejSi stav monitorovaného Uzemia bol 2a@3. - 24. 7. 2008, Kedochédzalo

ny Mt

komunikacii, zosuvov pod, poskodeniu mostov, olgekbdinnych domov.

V casti Dlha ldka doslo v juli hriek niekd’kym povodniam, zaplavenych bolo asi stosedemdesiat
domov a poSkodenych niglkk@ kilometrov komunikacii. Skody sp6sobené len ragetku mesta sa
odhaduju na dvadsanilionov korun.

Ostatna povode v povodi potoka Kamenec odhalila mnoho slabych stigzniknutych
antropogénnodinnog’ou v minulych desaociach a tzv. globalnym ot&pvanim.

Hlavnym (&elom navrhovanej stavby je riégpredovSetkym protipovaevu ochranu intravilanu
mestskegasti Bardejov-DIha Luka, a tym zabeZpeochranu a zamedzenie Skéd na Statnom ale aj
sukromnom majetku @anov.

Navrhovy prietok Gpravy potoka Kameneco§200 ni/s

Ucelom Gpravy potoka Kamenec je bespé prevedenie Qo cez intravilan obce, ako aj
stabilizacia koryta toku z dévodu zabranenia Skguahi er6znym dginkom.

Predmetom PD je aj Uprava vodohospodarskych pomeaduwinom potoku (pravostranny pritok
toku Kamenec) v k.0. DIha Luka tak, aby sa zab&imechrana piiahlého Uzemia pred 1@

V suvislosti s tym, Ze existujuce koryto potoka jgemozné z priestorovych dévodov upravigva
bolo na spoldnom rokovani s investorom stavby dohodnuté, aby seximalnej miere splostil

povodiovy prietok (povodovu vinu) suchou nadrZzou (poldrom) na prietok, ktdoude

v zastavanom Uzemi v koryte potoka nesSkodny.

Na zé&klade hydrologickych udajov a hydrotechnickysipoctov, projektant dospel k zaveru, Ze
potok po preisteni je schopny previéprietok Q=4,0m3/s.

Z tohto poznania je potrebné navrkirgploStenie povaibvej viny z Qo=10m3/s na Q=4,0 m3/s.

Znizeny kulminany prietok prispeje v Uzemi pod suchou nadrzou #hodujucemu zniZeniu
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povodiovych Skdd, pretoze sa pohybuje v Grovni neSkodéhaku.

Polder je sucha nadrz vytvorena hradzou priamo na po®kyuzitim existujucej morfolégie
Gdolia, v ktorom potok pretekd. Poldrom sa nepré&thuta Ziadne stale zadrzanie vody. Pri beznych
prietokoch bude udrzovany Uplne prazdny ré&tgnpriestor s priebeznym odtokom vody potoka
nezahradenym vypustom zo zatopobej plochy.
Bezpe&nostny priepad o diZzke priepadovej hrany 9,0 m astava do funkcie len pri prietokoch
Cely objem ohrarieny hradzou a terénom je objemom retgim a bude slUZina transformaciu
povodiovej viny, na znizenie kulmigaych prietokov na potoku nad obcou.
Na zaklade skusenosti je zrejmé, Ze suché udolidrepsu vhodné v profiloch, ktoré su
charakteristické kratkym trvanim pouaalych situacii a teda malymi objemami povodii, je
charakteristické pre malé povodia, teda pritokyvto& osidlenymi udoliami.
Pri navrhu poldra sa vychadzalo z hydrologickyckajad, ku ktorym patri tvar, trvanie, priebeh
a objem navrhovej povadvej viny (objem 50tis m3 - Gdaj SHMU).
Navrh suchej nadrze vychadza z nasledovnych préaigpok
= sucha nadrz je navrhnutad v miernom udoli potokanoemhradzou s vypustnym objektom
a bezpeénostnym priepadom v telese hradze,
= priestor zatopovej plochy bude vyuzivany prémohospodarsktinnos’ ako pasienok
= vypustny objekt v hradzi bude navrhnuty tak, Ze imit schopny prevadzky
v ktoromkd'vek ¢ase ajeho prevadzka musitbyplne automaticka, bez akéhdikek
zasahuloveka,
= hlavnym &elom suchej nadrze je, aby pre vSetky hladiny Hovody, ktoré si na niz3ej
arovni ako kota koruny bez{eostného priepadu bol prietok vody v koryte poddhaciu
mensi ako neskodny, t.j. prietok Qmax=4,0 m3/s,
= bezpenostny priepad na hradzi je navrhnuty tak, aby b&&mp previedol povaibve
prietoky ato aj za predpokladu, Ze vytokovy otwodne by bol vyradeny z prevadzky
(napr.zanesenim apod.).

Funkcia poldra bude zabezp®ana objektami ako je uvedené vyssie.

Z hradiska stavebno-technického su navrhnuté beznédoysetkym prirodné stavebné materialy —
zemina, lomovy kamea v nevyhnutnom rozsahu aj betonové konstrukcie.

2.2. Podmienky pripravy Gzemia pre vystavbu

Nevyhnutnosou pre realizaciu stavby je majetkovopravne vysmanie pléch trvalého zaberu pre
vystavbu objektov poldra@asta:ne aj pre realizaciu Upravy potoka.

Investor stavby musi poziatlaObvodny urad o suhlas na trvalenatde PPF na pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia.

Navrhovanacinnog’ (v d’alSom texte iba sucha nadrz alebo polder) na tokény potok
predstavuje v Uzemi now€innog’ a v zmysle Prilohy. 8 zakona NR SR. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie o zmend@oplneni niektorych zakonov spada do
kategoriec. 10.Vodné hospodarstypod Polozki. 1.Priehrady, nadrZze a iné zariadeniadené na
zadrziavanie alebo akumulaciu vody vratane suchyatirzi kde zakon vc¢asti B predpisuje
zistovacie konanigri objektoch s vyskou hradze nad zakladovou liid 3 m do 8 m.

Dalej bude potrebné &ir rozsah a spdsob likvidacie porastov v priestaralého zaberu pléch pod
telesom hradze av jej okoli, ako aj odstranguobreznehého porastu toku Kamenec [ibzd
Upravy v usekoch km 0,000-0,630 a km 1,600-2,@8Bezpéit’ suhlas na ich likvidaciu, pgiom je
nevyhnutné dhanato, aby vystavba objektov a zasah do existhpigeirodneého razu krajiny boli
v maximalnej miere minimalizované.
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V zésade je Uprava potoka navrhnuta v povodnomté&qrgtoka a trasa je smerovo vedena tak, aby
sa v plnom rozsahu reSpektovali jednak vybudovanéstme komunikacie vedené po oboch
stranich toku a vybudovany mostny objekt v km 1,288stny objekt v km 0,651 sa v tejto
dokumentacii nereSpektuje, ndko tento most je v havarijnom stave, nevyhovujestpikovym
pomerom a preto si vyZzaduje totalnu rekonStrukclab@ odstranenie. Predmetom tejto
dokumentacie nie je rekonStrukcia tohto mostnéhekbi.

V ramci navrhovanej Upravy potoka je potrebné zealt’ prelozky inzinierskych sieti (voda
plyn), prelozku telekom. podperného bodu a prestasdkonStrukciu alebo odstranenie mosta v km
Upravy 0,651.

Stavebné prace realizavpod’a moznosti v mimovegetaom obdobi.
Stavebné prace navrhovanych objektov podliehajuopad/nemu konaniu v zmysle zakona
¢.364/2004 Z.z. o vodach.

Najneskor jeden mesiac pred odovzdanim stavenigkaniu investor so zhotovitem stavby
priestory vhodné pre zariadenia staveniska.

Plochy dotknuté stavebnotinnog’'ou mimo objekty stavby, je zhotowvitepovinny uvieg do
povodneho stavu.

2.3. Udaje o stavebnegasti

S001 Uprava potoka Kamenec (2092m)

Potok Kamenec, cez intravilan mestskagti Bardejov-DIha Luka, bol Zemtkom 80-tich rokov
zregulovany. Po preStudovani povodnej projektowogudnentacie bolo zistené, Ze prietokovy profil
koryta bol upraveny na Q = 154 m3/s,¢pm z povodnej dokumentacie nebolo zrejmé (chybajuce
textové prilohy)¢i sa jedna o prietok Q100.

Nové hydrologické tdaje vyziadané od SHMU pre dassk toku udavaju Q100 = 200 m3/s.
Prietok Q = 154 m3/s, na ktory bol profil korytaacatkom 80-tich rokov upravovany, priblizne
koreSponduje v porovnani s novymi tdajmi SHMU, istpkom cca Q50.

Obhliadkou toku bolo zistené, Ze rozSirovanim witéau v juznejcasti Dihej Luky (km 0,00-
0,650) a vystavbou novej IBV a jej infrastruktfoyest, chodnikov a inzinierskych sieti) po oboch
brehoch toku doslo vizke cca 650m k z(Zeniu $irky koryta v dne z 18ancca 6 az 8 m.

V km 0,650 aZz po km 2,092 Upravy, kde je pévodpéava ukodena funknym stupiom, je na
zéklade hydrotechnického posudenia (hladinovy reZprmietokovy profil pre prevedenie prietoku
Q10=200nT/s, nedostatmy, aje zrejmé, Ze voda z koryta potoka vybre®5®-1,20m nad
brehové&siary takmer na celom vysSie uvedenom upravenomuisek

V roku 2010, po majovych povodniach, spravca toRéPSv Useku km 0,660-1,600 @istil
prietokovy profil od nanosov. Nepriaznivy vplyv na vysSku hiagipri zvySenych prietokoch ma
minimalny pozdZzny sklon v iseku km 0,925-1,300 dosahujuci aj feke 1,5promile, ako aj
existujuci stupg v km 0,925, nad ktorym je vybudovany limnigraf. 3ka brehov je v tomto
stanteni 1,66m¢o nepostéuje ani na prevedenie priblizneQ

Z hradiska @elovej funkcie stavby a na z&klade zistenia skutkov stavu, bolo rieSenie
protipovodiove] ochrany pdvodne posudzované v Styroch navringba variantoch, avSak po
zhodnoteni SirSieho zaujmového Uzemia sa od I\awgui (protipovodové opatrenia presutitnad
intravilan obce formou transforméacie povioglej viny, vystavbou suchych nadrzi), po vzajomnej
dohode s investorom, upustilo.

l.variant — sGvisla nova Uprava (vyrazné pbeimie dna potoka s vytvorenim kynety v osi toku)
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Il.variant - vybudovanie len beténovych pobreznyatirikov vysky aj 0,50 az 2,00m odéssnej
brehovejciary

lll. variant - kombinacia oboch variatov
IV.variant - protipovodové opatrenia presutiinad intravilAn obce formou transformécie
povodiovej viny, vystavbou suchych nadrzi

Pri variantoch I.-lll., t,j. realizacia protipovadvych opatreni priamo v intravilane, by si
vyZzadovala aj prelozky vybudovanych nadzemnych apl@odzemnych inzinierskych sieti (NN
el.siete, telefonne vedenia, miestny rozhlas, kasalé a vodovodné potrubia, plynovod).

Projektant za €elom rieSenia IV.variantu, teda protipovmdé opatrenia presutithad intravilan
obce formou transformacie povavej viny, vystavbou suchych nadrzi, preskimal takicelé
povodie, kde vytipoval moznogealizacie transformécie povisavych n na pritokoch potoka
Kamenec.

Jednalo sa o tieto katastralne Uzemia obci: ZbdReggetovka, Stebnicka Huta a Becherov.

Projektant k tomuto vyberu lokalit pre vystavbulsiah nadrzi zvolal do terénu stretnutie, Zagii
zastupcov investora (SVPktorého @elom bolo rekognoskovaterén a posudi vhodnos
projektantom vytipovanych lokalit pre vystavbu syaihnadrzi.

Na tomto spolénom stretnuti, so zastupcami investora, bolo keoééaé, Ze vplyv tychto Styroch
suchych nadrzi na celkovy prietok a objem pavmj viny k celkovej ploche povodia potoka
Kamenec je minimélny a predstavuje len cca 7% pl@dvodia.

Na zaklade vysSie uvedeného, investor vyslovil naze problematika vystavby suchych nadrzi na
ovplyvnenie prietoku v potoku Kamenec v intravilamdha Luka je bezpredmetna, pretoze
obrovskymi investinymi nakladmi by sa nedosiahol poZzadovarigllteda investicie by boli
podstatne vysSie ako chraneny majetok pred ptamdl

Ucel tychto suchych nadrzi by v3ak vyznamne prispelfdyvneniu prietokov na prislusnych
pritokoch potoka Kamenec v povodi Kamenca, ibaezapbostrednom dotyku v najblizSie
susediacich obci pod suchymi nadrzami.

Na d’alSich spolénych rokovaniach, predovSetkynmal14.1.2011 bolo dohodnuté, aby sa v ramci
tejto dokumentécie riesil l.variant, teda — suvist&a Uprava potoka Kamenec na navrhovy prietok
Q107200 ni/s s bezp&nostnym prevysenim brehov 0,30m nad hladinu peitpkiu Qoo

V zasade je Uprava potoka navrhnuta v povodnomté&qrytoka a trasa je smerovo vedena tak, aby
sa v plnom rozsahu reSpektovali jednak vybudovanéstme komunikacie vedené po oboch
stranach toku a vybudovany mostny objekt v km 1,288stny objekt vkm 0,651 sa v tejto
dokumentacii nereSpektuje, ndko tento most je v havarijnom stave, nevyhovujetpkovym
pomerom a preto si vyZaduje totalnu rekonsStrukcitredmetom tejto dokumentacie nie je
rekonsStrukcia tohoto mostného objektu.

km 0,000-0,688

Vzhladom na stiesnené priestorové pomery (po obochné&ina si vybudované miestne
komunikécie a vyPadovo, potla Uzemného planu, afalSie pokr&ovanie tychto komunikacii
v ramci rozSirovania IBV), boloith 14.1.2011 dohodnuté tento Usek ti@kiojstrannymi opornymi
muarmi pri navrhovanej Sirke dna b=15,0m. Navodrgrslopornych murov je 5:1.

Zaciatok upravy v km 0,000 (rkm 2,60) je plynule nagpo] na neupraveny tok, kde sa useku km
0,00-0,020 navrhuje pEsstenie profilu a spevnenie kamennou rovnaninoQ,50m s prechodom
po svahu na hr.0,30m. Uk&enie tohto spevnenia je betdbnovym Zaiscim prahom 1,0/2,0/22m,
vyvedenym 1,0 m za brehoviaru.

Upozoriujeme, Ze v tomto useku dochadza ku krizovaniu kahaliz&nym vytlatnym potrubim
od KCS, Nakdko v tomto Useku Upravy sa neprehlbuje niveleta tku, nie je potrebné rigsi
prelozku daného potrubia..
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Trasa Upravy pozostava z medzipriamok a kruZniclowplukov co je zrejme zo situécie.

Pre navrh rieSenia pofzmheho sklonu dna sa’ddala alternativa optimalneho sklonu,épm sa
zohadhovali priestorové moznosti, rychibsody v koryte pre vhodny druh budiceho spevnenia,
prietokova vyska pri prietoku Q100.

Dno je navrhnuté Sirky 15,0m s vytvorenou pbenou kynetou o cca 0,375m oproti zakladu
oporného mura. Zaklad op.mura bude v dne zaisteamjeknou rovnaninou hr.0,90m ako je
vykreslené vo vzorovom pkiaom profile. Materidl zbytku dna sa ponechava vaguoiwom
prirodzenom stave, @iom sa navrhuje dno stabilizavdlexibilnymi kamennymi prahmi po
vzdialenostiach cca 50m (upresidlSi stupé PD).

Spevnenie obojstrannych opornych marov na navosimape je navrhnuté z 3-ch kamenoblokov
IBT5/10 rozmeru 1000/1000/400mm uloZené do zakkdueku z prostého betonu. Korunu maru
bude tvor’ Zb rimsa ukotvena do drieku maru, v ktorej budadesé oc.dvojmadlové zabradlie
v.1,10m, d 2x668m (km 0,020-0,688). Ové rarkové zabradlie bude opatrené ochrannymi
natermi.

Za rubom oporného mura je navrhnuté odvodnenieadreu trubkou (napr.palena hlina) DN8O,
ktora je po kazdych dvoch metroch vyvedena HDPE @8 oporny mur do potoka.

Odkop pre stav.prace bude zabermy hnanym pazenim. Pracovny priestor v¢thdopravnymi
znakami.

Od km 0,663 na idku 10,0m bude oporny mur prechagiziortenou plochou zo sklonu 5:1 na
sklon svahu 1:1,5, na lichobeZnikovy grig profil navazujluceho vyvaru sti@ v km 0,688.
Spevnenie zbortenej plochy bude kamenoblokmi doret

Svahy potoka po povodniach boli v tomto Useku psiie spevnengazkym kamennym zdhozom
s priemerom kami®v aj 0,5-1,0m v odhadovanom mnoZstve 156, ktory bude potrebné
odstranf’. Tento lomovy kamieje mozné pouZina spevnenie zakaldu oporného mura.

Upozomnujeme na krizovanie vodovodu v km 0,65890, kdeaahuje jeho preloZzka s ulozenim do
oc.chrantky pod upravovanu niveletu toku .

Stupé km 0,688

V km 0,688 sa z dévodu nutnosti plieénia nivelety kvoli zniZeniu hladiny pod stigpn, navrhuje
stupé vysSky h=0,40m.

Z hradiska materialového, je navrhnuty kamennobetdsgugelibenym vyvarom. Teleso sti@ je

z betdnu, na navodnej strane obloZzeny kamennoballezr.250mm, alt. kamenoblokmi IBT.
Obdobne dno a svahy vyvaru su spevnené kamennbloiodidnr.500mm na podkl.betén hr.100mm,
alt.kamenoblokmi s opretim sa na prefa patku TBM.

Svahy vyvaru su v zbortenej ploche so sklonom svdh6,8-1:1,5 az 5:1 s plynulym prechodom
na oporny mur.

Vyvar bude stabilizovany protiprahom. Stabilizasipma na konci vyvaru bude zabezZpaa
zaig’'ovacim betonovym protiprahom v sklone 1:3 s kamartiazbou. Prah je vyvedeny 0,50m za
brehovkiaru.

V dne vyvaru doportujeme sporadicky rozloZikamer hmotnosti nad 90 kg (5 ks), sliZiaci na
zmiernenie kinetickej energie.

Pred objektom st vo vzdialenosti 3,0m sa ptiey profil spevni vdvoch radoch
z kamenoblokov IBT5/10 (kamiezaliaty v betdne) rozmeru 1,0/1,0/15,0m uloZenypddkladného
Strkopiesku hr.100mm. Kamenobloky sa budu opgievaprefabrikovana patku TBM 19-120
(500/500/1200mm) uloZenu na Strkopieskové 16zkddthmnm. Toto spevnenie bude ukené

betonovym prahom 1,0/1,0/15,0m.

Zaustenie pritokov
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V km 0,202 zal&je Z'ava 2x kanalizéné potrubie DN300. Existujici vyustny objekt nayjdme
v betbnovom prevedeni.

km 0,688-1,330

Tento Usek bol v minulosti upraveny a to kamennéitkqu v dne a po svahoch kamennou dlazbou
hr. cca 0,30m. VZtadom na novonavrhovanu Upravu bude potrebné uvespewvienie kompletne
rozobra - odhadujeme cca 1400m3. Okrem toho su v dne zafané betdnové zaisvacie prahy

v paite 8ks (cca 120 m3), ktoré bude potrebné vyhiTaktiez aj stupe v km 0,923, kde je
zabudovany limnigraf.

Parametre primeho profilu vychadzaji z navrhového prietokwsd200n/s, pozdzneho sklonu a
hydrotechnickych vyp&ov.

Prieiny profil je navrhnuty lichobeZnikovy so irkou dorl5,0m s prebenou kynetou o 0,375m
oproti pate svahu, sklon svahov 1:1,5.

V tejto dokumentacii navrhujeme spevnenie $reho profilu v dvoch porovnarteych
alternativach.

|.alt.

Spevnenie prietokového profilu navrhujeme v patehsv prefabrikovanovanou patkou TBM 19-
120 (500/500/2200mm) na podkladny Strkopiesok @nif. Svahy na Sikmu vysSku 2,0m (2 rady)
su navrhnuté spewhkamenoblokom IBT 5/10 (1000/1000/400mm), na kioué( navazovana
Sikma vysSku 2,40m (4 rady po 0,60m) po svahu pajet@né tvarnice 1ZT 131/10
(600/1200/140mm) s uloZzenim na Strkopieskove 16bkd00mm. Otvory tvarnic sa vyplnia
zeminou a oseju. Zbytok svahu sa zosvahuje v skldh& a oseje hydroosevom na hluSine.

IBT 5-10
-. |
- -. -\N"'\-\.
& ...'
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-
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Polovegetana tvartnica IZT 131/10 (1200/600/140mm) Kaotgok IBT 5/10
(1000/1000/400mm)

[l.alt.

Spevnenie prietokového profilu navrhujeme v pashsv kamennou patkou hr.0,80m s prechodom
po svahu na hr.0,50m na Sikmu vysSku 2,50 m, naikboidu navazovana Sikmu vysku 2,40m (4
rady po 0,60m) po svahu polovegeata tvarnice IZT 131/10 (600/1200/140mm) s ulozemian
Strkopieskové 16zko hr.100mm. Otvory tvarnic sa Imigp zeminou a oseju. Zbytok svahu sa
zosvahuje v sklone 1:1,5 a oseje hydroosevom r&andu
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Material dna medzi patkami sa ponechava v poévodporadzenom stave, @om sa navrhuje dno
stabilizova’ flexibilnymi kamennymi prahmi po vzdialenostiaataccOm (upresnfalSi stupé PD).

Zaustenie pritokov

V km 0,689 zaldlje Zava L&Eny potok. V km 0,896 (zprava) a 0,984l'dza) su zaustené do
potoka priekopy. V tychto pripadoch navrhujeme hapd 8,0m spevnenie kamennou dlazbou
hr.0,30m na podkladny betén hr.0,10m uiemé betonovym zaisvacim prahom 0,50/0,60m
s vyvedenim po svahu na brehavaru.

Limnigraf

V km 0,928 je navrhnuté osadpristroj pre zaznamenavanie priebehu vodného stavase -
limnigraf (napr.typ LG 503) s vodetnou latou osadenou Sikmo po svahilianaej strane potoka.

Prelozka oplotenia

V km 1,127-1,152 (27m) do prietokového profilu Zzage plechové oplotenie na pravej strane
brehu. Navrhujeme toto oplotenie prelbposundi cca o 1,80m od gasného stavu.

Prelozka telek.podperného bodu (bép)st

V km 1,139 do prietokového profilu na svahu zasalpgdperny bod el.vedenia. Navrhujeme ho
preloZt’ odsunutim cca o 2,0m odéssneho stavu.

Brod

V km 1,243 sa nachadza brod, ktory je poSkodenyriNgeme ho v tom istom stani. Vstupna

a vystupna rampa ako aj svahy brodu budd spevnemérnou dlazbou hr.0,30m na podkladny
beton hr.0,10m. Tento brod bude zatog&iZzt' aj ako vstup do koryta pre prevadzkovely, pre
usek v stargieni 0,688-1,250.

Schody

Okrem brodu bude vstup do koryta umozneny aj sangditorych p@et a umiestnenie v ramci
celej upravy bude upresnenydalSom stupni PD. Schody suU navrhnuté beténovécisyioa
marikmi. Sirka schodnic je 1,20m,d@ muriky §.0,30m.

Nevylu¢ujeme schody zrealizov&opakmi (opracovany lom.kameulozenymi do beténu.

Prelozka vodovodu

Upozorujeme na krizovanie vodovodu v km 1,27170, kdeaahuje jeho preloZzka s uloZzenim do
oc.chraniky.

Prelozka plynovodu

Upozomujeme na krizovanie plynovodu v km 1,27425, kdenaerhuje jeho prelozka s uloZzenim
do oc.chrariky.

Prechod so sklonu svahov 1:1,5 na 1:1 (km 1,336 bortenou plochou ndzéte 10m, teda od
km 1,320 po km 1,330.

km 1,330-1,900

Tento Usek bol v minulosti upraveny a to kamenndikgu v dne a po svahoch kamennou dlazbou
hr. cca 0,30m. VZladom na novonavrhovanu Upravu bude potrebné uvespervienie kompletne
rozobra’ - odhadujeme cca 1300°nDkrem toho st v dne zabudované beténov&agsie prahy

v pacte 6ks (cca 90m3), ktoré bude potrebné vytara

Parametre prismeho profilu vychadzajl z navrhového prietoku Q1@WBm3/s, pozidneho sklonu
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a hydrotechnickych vypiov.

Priezny profil je navrhnuty lichobeznikovy so Sirkou doml5,0m s prebenou kynetou o 0,375m
oproti pate svahu. VZadom na stiesnené priestorvé pomery navrhujeme skishov 1:1.

V tejto dokumentacii navrhujeme spevnenie @reho profilu v dvoch porovnarit@ych
alternativach.

Spbsob spevnenia péeeho profilu a druh materialu je totozny ako v kn688-1,330, s tym
rozdielom, Ze po svahu su polovege&& tvarnice IZT 131/10 navrhnuté len v dvoch radoeh
Sikmu vysku 1,20m.

Zaustenie pritokov

V km 1,448 zaddije Z'ava rarovy priepust DN600. Vyustny objekt navrhugem beténovom
prevedeni.

Prechod so sklonu svahov 1:1 na 1:1,5 (km 1,906 bortenou plochou ndzéte 10m, teda od
km 1,890 po km 1,900.

Existujuce cestné zvodidla po pravej brehav@je ponechavame v pévodnom nedotknutom stave.

km 1,900-2,057

Tento Usek bol v minulosti upraveny a to kamennéitkqu v dne a po svahoch kamennou dlazbou
hr. cca 0,30m. VZtadom na novonavrhovanu Upravu bude potrebné uvespewvienie kompletne
rozobra - odhadujeme cca 350m3. Okrem toho su v dne zafaméobetonove zdigvacie prahy

v pacte 4ks (cca 60m3), ktoré bude potrebné vytara

Parametre prismeho profilu vychadzaju z navrhového prietoku Q1@WBm3/s, pozitneho sklonu
a hydrotechnickych vypiov.

Priezny profil je navrhnuty lichobeznikovy so Sirkou doml5,0m s prebbenou kynetou o 0,375m
oproti pate svahu, sklon svahov 1:1,5.

V tejto dokumentacii navrhujeme spevnenie @reho profilu v dvoch porovnarit@ych
alternativach.

Spbsob spevnenia péreho profilu a druh materialu je celkom totozny akan 0,688-1,330.
Zaustenie pritokov

V km 1,846 zal’je zprava rurovy priepust DN300. Vyustny objekinmajeme v beténovom
prevedeni.

V km 1,967 zaldje Z'ava odtokova priekopa od rurového priepustu DN12@hto priepust ma
vybudované vyustné betonowelo, ktoré ponechavame. Qela priepustu na idku 10,0m sa
odtokova priekopa spevni kamennou dlazbou hr.0,8@npodkladny betén hr.0,10m. Sirka dna
priekopy je 1,0m sklon svahov 1:1,5.

Balvanity sklz

V km 2,057 je navrhnuty balvanity sklz, ktory sluda prepojenie novonavrhovanej Upravy
s pévodnou upravou. Bude budovanyazkého lomového kama hmotn.jednotlivych kusov 500-
1200kg/ks hr.1,60m. Stabilizacia balvanitého skimde tromi zaigovacimi prahmi s fivkou 2,0m.
Celkova dzka sklzu je 38m.

Existujlce cestné zvodidla po pravej brehav@je ponechavame v pévodnom nedotknutom stave.
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km 2,057-2,092

V tomto Useku sa ponechava povodna Uprava s tymodeo vyvaroch dvoch stiipv sa navrhuje
oprava poskodenej kamennej dlazby hr.0,30m v razpat2x15m2.

V zmysle poziadavky spravcu toku, je nad stup v km 2,092 navrhnuta usmewracia pobrezna
hradzka nalavej strane potoka. Bude budovana zemna z vykopkdoteku. Ma tvar
lichobeznikovy, Sirka v korune 2,0m, sklon svahdy,3 priemernej vysky 1,10m a celkovegkly
68m.

Ostatné suvisiace prace

Vyrub stromov

Realizacia upravy toku Kamenec si vyZaduje odstr@nerehového porastu v usekoch :

LCavy breh : v usekoch km 0,000-0,630 a km 1,6002,( potrebné z prietokového profilu
odstranf v&sSi paet stromova krovity divoky porast z plochy cca 1600m2. Prierkeneia
vzrastlych stromov 30cm-60cm.

Pravy breh: v useku km 0,00-0,380 je potrebnéietqgikového profilu odstratii v&si paet
stromov a krovity divoky porast z plochy cca 500 m2. Prierkmeia vzrastlych stromov 30cm-
60cm.

Obtokova ryha

V celej dzke navrhovanej Upravy sa @sne zhotovi obtokova ryha pre plynult vystavbu (v
suchu), pripadne gas realizacie prevedenie vody potrubim nad DN 688p Zab rozvinutej
dizky do 3,0m so zriadenim &msnych hradiacich stien z tdbkazdych cca 60-100m vy3ky do
1,50m. Medzi hradiace tabule sa ulozi il (tesnerff®) realizacii prac na prislusSnom Useku sa
hradiaca stena rozoberie a presunid’al&i usek.

PloSné terénne Upravy

Po realizacii stavebnych prac sa pldziipravy po oboch stranach zrealizuju koréeplosné terénne
Upravy, pozostavajuce z urovnavky terénu, plynulégbevahovania okolitého terénu k brehovej
Ciare upraveného potoka a osiatim trdvnym semenontusae v rozsahu cca 9600m2.

SO 02. Sucha nadrz (Polder)

Hlavnym (Eelom navrhu suchej nadrze je upraviodohospodarske pomery nach@m potoku

v k.0. DIh4 Luka tak, aby sa zabe#je ochrana piiahlého Uzemia pred prietokomyd@a tym
zamedzenie vzniku pripadnych skod, ktoré sa kazderopakuju.

V suvislosti s tym, Ze existujuce koryto potokatpkajlce zastavanym Uuzemim obce nie je mozné
z priestorovych dévodov upravayabolo na spolénom rokovani s investorom stavby dohodnuté,
aby sa v maximalnej miere splostil poviody prietok (povodova vina) suchou nadrzou (poldrom)
na taky prietok, ktory bude v zastavanom Uzemiryteopotoka neskodny.

Na zéklade hydrologickych udajov a hydrotechnickysipoctov, projektant dospel k zaveru, Ze
existujuci potok pretekajuci zastavanym uUzemim pecigteni je schopny previgsprietok
Q=4,0m3/s.

Z tohto poznania je potrebné navrkirgplostenie povatbvej viny z Qo=10nT/s na Q=4,0 riis.
Znizeny kulminany prietok prispeje v Uzemi pod suchou nadrZzou #heodujicemu zniZeniu
povodiovych Skdd, pretoze sa pohybuje v Grovni neSkodéhaku.

Sucha nadrz (polder) bude vytvorena hradzou priampotoku s vyuzitim existujucej morfologie
Gdolia, v ktorom potok preteka.

Dna 21.01.2011 na komisionalnom rokovani, Zasti investora, na tvari miesta bolo navrhnuté
umiestnenie profilu hradze suchej nadrze. Naslesingrealizovali predbezné geodetické prace-
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zameranie buducej zatopovej plochy.

Pri beznych prietokoch bude potok pretedaovym vypustnym objektom. Pri zvySeni prietokd na
Q=4,0m3/s sa zae pInt’ sucha nadrz, pftom bezpeénostny priepad o dlzke priepadovej hrany 9,0
m sa dostava do funkcie len pri prietokoctésiéh ako Q=10 ni/s, pripadne nepredvidanom
upchati dnového vypustu a sluzi pre zachovaniedéengti hradze.

Celkova plocha zatopy pri prietoku =10 m3/s je 0,79 ha.

Cely objem ohrarieny hradzou a terénom je objemom retgim a bude slUZina transformaciu
povodiovej viny, zachytenie splavenin, na zniZenie kubgmych prietokov na potoku nad obcou.
Na zaklade skusenosti je zrejmé, Ze suché udolidrepsu vhodné v profiloch, ktoré su
charakteristické kratkym trvanim pouaalych situacii a teda malymi objemami povodii, je
charakteristické pre malé povodia.

Pri navrhu poldra sa vychadzalo z hydrologickyckajad, ku ktorym patri tvar, trvanie, priebeh
a objem navrhovej povadvej viny (objem 50tis m3 - idaj SHMU).
Navrh suchej nadrze vychadza z nasledovnych préapak
» sucha nadrz je navrhnuta v miernom udoli potokarmenmhradzou s vypustnym objektom
a bezpeénostnym priepadom v telese hradze,
= priestor zatopovej plochy bude vyuZivany prémuinospodéarsktinnogs’ ako pasienok
= vypustny objekt v hradzi bude navrhnuty tak, Ze imit schopny prevadzky
v ktoromkd'vek case ajeho prevadzka musitbyplne automaticka, bez akéhdikek
zasahwloveka,
= hlavnym &elom suchej nadrze je, aby pre vSetky hladiny Hovody, ktoré si na niz3ej
arovni ako kota koruny bez{peostného priepadu bol prietok vody v koryte poddhca
mensi ako neSkodny, t.j. prietok Qmax=4,0 m3/s,
= bezpenostny priepad na hradzi je navrhnuty tak, aby b&@&mp previedol povaibve
prietoky ato aj za predpokladu, Ze vytokovy otwadne by bol vyradeny z prevadzky
(napr.zanesenim apod.).

SO 02.1 Sucha nadrz — zemna hradza

Zakladné parametre hradze a rétes) nadrze:

Profil priehradnej hradze: rird 88
Koruna priehradnej hradze na kéte: 302,20 m n.m
Dizka hradze v korune: 105,60m
Sirka v korune: 3,00 m

Sklon svahov navodny: 1:3

Sklon svahov vzdusny: 21
Maximalna vySka koruny hradze nad rastlym terén@s0Om
Reterény objem poldra: 31850 m
Zatopova plocha pri reténhladine vody: 0,79ha

NajhlbSie dno nadrze na kote: 293,20 m. n.
Kota koruny bezp.priepadu: 0130 m n.m.
Mimoriadna rete@na hl.v. na kote 301,60 m n.m.

Aj ked morfologické podmienky pre vystavbu hradze niecelkom najpriaznivejSie, komisia
zWastnena na vybere lokality hradze iné vhodnejSestainenaslia.

V tomto Stadiu zhotovenia projektovej dokumentédisentuju aj inziniersko-geologické pomery,
preto je_prefalSi stupé bezpodmien&ne potrebné zhotoipodrobny IGP.
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Z hradiska stavebného, zemnu hradzu navrhujeme homogénaximalnej vysky 9,60m nad
rastlym terénom, idka hradze 105,60m. Sklon navodného svahu 1:3nskmmlusného svahu
hradze 1:2. Sirka koruny hradze 3,0m.

Objem sypanej hradze je 9506.m

Zakladové pomery v mieste hradze poldra su nezna’sokumentacii vSak uvazujeme, Ze
zakladové pomery nebudu zlozité a Ze potrebné nvmzgminy na nasyp hradze bude pouzité zo
zatopovej plochy. Zemina musitblgez organickych latok.

Poznamka:
V pripade, Ze zemina zo zatopovej plochy budé mexhodné vlastnosti pre vystavbu hradze, bude
potrebné, aby investor zabezpdokalitu na otvorenie vhodného zemnika.

Zemna hradza bude hutnena na PS95%c¢ompri sa musia dodrZapodmienky stanovené
inZeniersko-geologickym prieskumom.

Pri vystavbe zemnej hradze je bezpodmieeepotrebné postupo¥aa zasadne dodrzaSTN
736824 - Malé vodné nadrze, STN 73 3050- Zemnéeprac

Korunu hradze navrhujeme na kéte 302,20 m n.m.

Navodna strana bude spevnena kamennou rovnanin600Ohrm na vysku 3,30 od dna vtoku,
s pokrytim potencialne urodnej zeminy hr.150mm @om svahu s osiatim travnym semenom.
VzduSna strana zahumusovanim potencialne Urodnminaa (preosiata lesna hrabanka) hr.100-
150mm a osiata travnym semenom.

V korune hradze bude umiestneny beénmstny priepad, telesom hradze bude prechéadidia
dnového vypustu.

Vypocet objemu a vikost’ zatopovej plochy bol deny planimetrovanim na mape v M1:500.

Plocha pod hradzou budeistena ato z odstranenia stromov (héiny) v mnozstve cca 80ks
s priemerom 30-60cm, krovia v rozsahu cca 650matréadenia lesnej hrabanky z plochy cca
0,24ha pom hrabku uvazujeme 0,30m.

SO 02.2 Sucha nédrz — vypustny objekt

Uc¢elom tohto objektu je zabezpé odtok véd z priestoru poldra. Pri maximéalnej htedibude
vypustny objekt prepdi&t’ prietok Q=4,0 n¥s, t.j. neSkodny prietok v koryte potoka v inttamie
obce.
Vypustny objekt pozostava z:

- vtoku s hrubymi hrablicami a ozubom pre zabé&epée beztlakového pradenia,

- dnového vypustu z beténovych rar priemeru DN140BetGnovanim

- vyvar na vzdusnej strane hradze spnios vyvarom od bezprostného priepadu
Vtok do objektu je navrhnuty s dnom na Urovni dpeameného koryta potoka pred hradzou.
Okrem tohoto, vtok do vypustu bude v hornej UvzatenSeny Zel.bet.ozubom.
ReZim prudenia v $t6Ini bude prifrej hladine v celom rozsahu prietokov.
Na vtokovom a vytokovoniele bude osadené zabradlie. Na navodnom svahuehsadzsadi
vodaetnd lata.
Celkova dzka dnového vypustu je 38m.
Na vyvar pod hradzou bude pripojeny upraveny Usatoka v dzke 50,50m. Prietokovy profil
bude jednoduchy lichobeZnikovy miskovitého tvarusgou v dne 2,0m a sklonom svahov 1:1,5.
Spevnenie navrhujeme kamennou rovnaninou v pataeh hd.0,50m, svahy s prechodom na
hr.0,30m. Dno navrhujeme prelibetonom.
Pozdzny sklon bude stabilizovany 3-mi zéosacimi beténovymi prahmi. Prechod do
neupraveného useku sa spevni kamennou rovnanir@0H800mm s kan®m hm.90-200kg/ks.
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SO 02.3 Sucha nadrz — bezprostny priepad

Bezpe&nostny priepad na kéte 301,00 m n.n. navrhujéeh@y, umiestneny na pravej strane koruny
hradze. Jeho rozmery su navrhnuté tak, Ze pri ofgadam kulmin&nom prietoku odvedie pri
vyske prepadového ¢& H=0,60m prietok @~10nT/s. Bezpeénostny priepad tvori priepadova
hrana dzky 9,0m a skiz.

Skiz priepadu bude spevneny kamennou rovnaninoreligidm beténom. B&né steny skizu
navrhujeme drotokamennymi koSmi (gabionmi). Obdobag v dne navrhujeme pouZi
drétokamenné stabilizaé prahy.

Vyustenie sklzu bezgaostného priepadu bude do sgwiého vyvaru s dnovym vypustom.

SO 02.4 Sucha nadrz — terénne Upravy v zatope

V z&topovej ploche, zktorej sa predpokladata?enie vhodnej zeminy pre nasyp hradze
v mnozstve 9500z plochy 0,47 ha , budu terénne Upravy pozostavadstraneniaaletového
porastu - stromov, prevazne ifany v mnoZstve cca 150 ks s priemerom 30-60cngyi&r

v rozsahu cca 1500m2, odstranenia organickej hifmotyca, lesna hrabanka) z plochy cca 0,47 ha
pricom hrabku uvazujeme 0,30m.

Plocha 0,47 tvori priestor, kde budu v zatopovecpeé realizované okrem vysSie uvedenych aj
zemneé préce, teda vykopy, svahovania, hutnenisosyabalizacia oddrenazovania terénu v pripade
vyskytu pram&obv a vyverov apod.

Do Gpravy zéatopovej plochy sa zasiahne v podstatepb priény profil PFc. Uzemie vy3Sie od
profilu PFc bude ponechané v pévodnom stave.

Celkové mnozstvo vykopu bude 14500m3oho 9500m3 sa pouzZile na nasyp hradze.
Odhadujeme, Ze organickej hmoty (ornica, lesnaamkd) bude cca 4700m2 x 0,20m = 940m3
a zbytok 4060m3 predpokladame, Ze to bude zemiolsahom organickej hmoty (kadievy
systém stromov), ktory do hradze nie je mozné djgiieto tento objem zeminy bude pouzity na
Ciastany nasyp pod hraddzu (, navySenie brehov potoka Ip@dizou, zasyp starého koryta)
a pripadné potreby investora alebo obce.

Organickd hmota (ornica, lesna hrabankag vytazena zemina zo zatopovej plochy s@&adoe
uloZia na medzideponiu.

Organicka hmota bude po preosiati pouzitd nadainpovrchovu Upravu svahov hradze.

Po ukoreni tazby zeminy sa povrch zatopovej plochy na ktordj tenlizované zemné prace
urovnd do predpisaného tvaru (sklon smerom k Uudpldoka) tak, aby nevznikli Ziadne
bezodtokové depresie a aby v koryte potoka vzrilgi@eta hlboka aspgin0,50m pre sustredenie
prietoku.

SO 02.5 Such& nédrz - prehradzka

Vzhradom k tomu, Ze sa predpoklada prietok plaveniplaenin v potoku, pre ich zachytenie nad
zatopovou plochou navrhujeme umiestaizrubovokamenna prehradzku s priestorom - zdrau
usadzovanie plavenin a splavenim. Tento priestmte Ipotrebné pravidelrigstit’.

Celkova vySka prehradzky je navrhnuta ljgodrigneho profilu tdolia H=2,50 m, gom pred
prehradzkou naidku cca 20-25m v celej Sirke koryta dna sa zre@ipretibenie v rozsahu od 0
do 1,20m, objemovo cca 50m3.

SO 02.6 Sucha nadrz — pristupova cesta

Pre umoznenie pristupu mechanizmov k navrhovariglite vystavby objektov suchej nadrze
a pre pradzkovedely po dokokeni stavby navrhujeme vybudavaristupovu cestu.

Celkové dzka novonavrhovanej pristupovej cesty ozn. P 8,0¢63270m.

Navrhovana pristupova cesta sa napaja na existojigsinu asfaltova cestu v intravilane obce.
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V mieste pkrizovania navrhovanej pristupovej castynym potokom navrujeme vybudava
ramovy priepust.

Ramovy priepust dimenzujeme nao§10nT/s. Pre prevedenie tohto prietoku navrhujeme na
potoku vybudovéardmovy priepust vnutornych rozmerov (BxH) 2,0xTy60

Na zaklade hydrotechnickych vyiov, hladina bude dosahavéarovei h=1,07m.

Ramové prefabrikaty 1ZM budd osadzované na podkldwmion.

Na rdmovy priepust sa zhotovi vyrovnavaci cemenfmigr, hydroizolacie, vyrov-navaci
podkladny betdn, na ktory sa zhotovi vrstva adetonu AB 111 v hr.40mm.

Rimsy na vtoku a vytoku budl zhotovené ako mormljtiprvok, do ktorych budd ukotvené
oc.rurkové zabradlia.

Za tymto priepustom bude pokmva’ vozovka, ktorej Sirku navrhujeme 3,0m.

Na konci v km 0,270 sa pripja n&tia (obratisko) s polomerom r=9,0m.

Konstrulkéné pristupovej vrstvy sa urobia na ploche 900mfdésne:

Kryt cementobeton CB Hr.200mprelies dilatacie a zdrsnenie povrchu/
Strk vibrovany VS Hr.156m
Strkopiesok  SP HOdtn

Priecny sklon cesty je jednostranny 2,0 %.

Okrem tejto skladby sa navrhuje v Useku st@mia km 0,030-0,110 podlozZie vystigieomrezou
Tensar SS20 na celu Sirku, t.j. 80m x 3,0m = 240m2.

2.4 Suhrnné poziadavky na plochy a priestory

Navrhovana Uprava potoka Kamenc st. obj SO Olvigsejcasti situovand v intravilane obce -
km 0,380 az 1,940 pakcela KN-C 717 .

Zaciatok upravy km 0,00 az 0,380 je situovany na dark®&N-C 1267 a koniec Upravy km 1,940 az
2,093 na parcele KN-C 1268 v extravilane obce.

Uprava sa bude dotyRav&ssia povodnych parciel vodného toku,dor v nevyhnutnom pripade
zasiahne aj pfahlé pobreZzné parcely toku Kamenec .

Navrhované objekty SO 02 Zemna hradza (Polderitsavané v extravilane obce na tokuchy
potok parcela KN-C 1057/2 a pobreznych pozemkoalcgly KN-C 1073, 1243/5,1244,1262/2
a 1069

Trvaly zaber:
Intravilan obce:

SO 01 Uprava potoka Kamenec

Parcela vodného toku Kamenec KN-C ma list vlastaiet 435 — vliastnik SVP OZ KoSice
Pripadné dotknute pobrezné parcely Upravou tokeKBV2/1, 648, 716/1, 716/9, 718/1,718/2
1056/1 su druhovo ostatné plochy alebo zastavarahyphvo viastnictve mesta Bardejov KV
1106

parcela KN-C 568, 750 bez LV, druhovo ostatné pyoch

SO 02 Sucha nadrz (Polder)
parcela KN-C 1069 bez LV , druhoveéalova komunikacia

Predpokladany zaber pobreznych pozemkov v intnagitica 3500 m2.

B. Sthrnna technicka sprava 16



Bardejov - DIha Luka, uprava potoka Kamenec PDUR

Extravilan obce:
SO 01 Uprava potoka Kamenec

Parcely vodného toku Kamenec KN-C. 1268 a 1297uk gozemku vodny tok , bez LV

Pripadné dotknute pobrezné parcely Gpravou tok@/1a 1147/24 s druhovo ostatné plochy vo
vlastnictve mesta Bardejov L&/ 1106.

parcela KN-C 1181/1 bez L\ruhovo ttp

Predpokladany zaber pobreznych pozemkov cca 1500 m2

SO 02 Sucha nadrz (Polder)

Parcela toku Lény potok parcela KN-C 1057/2 -druh pozemku vodrky,tbez LV
Pobrezné pozemky
parcely KN-C 1073, 1243/5,1244,1262/2 - druh pozertg , bez LV

Predpokladany zaber pobreznych pozemkov cca 3 200 m

Celkové plocha trvalého z&beru pre realizaciu stg@lwcca 8 700m2.

Docéasny zaber:

Realizacia navrhovanych protipovam/ovych opatreni si vyzaduje &asny zaber pobreznych
pozemkov pre vytvorenie manipdfaych pasov poad Upravy toku a vystavby objektov Suchej
nadrze (polder) .

Celkovy predpokladany dasny zaber pozemkov sa odhaduje cca 19.000 m2

Konkrétne vymery trvalého a dasného zameru, druh pozemku a taktieZz dotknutéelyabuidu
zidentifikované v geometrickom plane spracovanooryksa spracuje na podklade odsuhlaseného
technického rieSenia a objektovej skladby v praje&; dokumentacii pre Uzemné rozhodnutie.

Na zaklade identifikacie parciel geometrickym pldnspracovanom pdid odsuhlasenej PD pre
UR sa zabezgé majetkovopravne vysporiadanie pozemkov av pdpgmbtreby aj viatie
po’'nohospodarskej pédy z PPF.

2.5 Udaje o zabere PPF

Navrhované protipovatbvé opatrenia si vyzaduju trvaly acsny zaber pozemkov PPF
Konkrétne vymery trvalého a dasného zameru PPF a taktiez dotknuté parcely bodijpavané
v geometrickom plane spracovanom ku stavebnémul@ono

Odhadované zabery PPF
- trvaly zaber cca 3500 m2 (objekty SO 02 Sucha nadrz
- docasny zaber cca 9500 m2 (objekty SO 02 Sucha nadrz )

Docasny zaber pozemkov bude v trvani maximalne dogled roka.

Po d@&asnom odati PPF je potrebné urabnaslednu rekultivaciu dotknutych plich zéelom
uvedenia vlastnosti pddy do pévodného stavu.

Zatatie a ukonenie d@asného zaberu bude potrebné natilésganu ochrany PPF — Obvodny
pozemkovy Urad Bardejov.
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Pod’a katastralnej mapy, realizacia stavby si nevyzadaper lesného pédnefumdu.

2.6 Vyrub drevin a krovia

Realizacia stavby si vyZaduje odstranenie drevmgjtia —stromov a krovinatého porastu z brehov
toku, ktoré tvoria prekazku pri Uprave a sprieii koryta Kamenca, a taktiez v priestore trvaléh
zaberu ploch pod telesom hradze poldra, na lokaditenika a v trase navrhovanej pristupovej cesty

Realizacia upravy toku Kamenec si vyZaduje odstri@ngrehového porastu v isekoch :

Lavy breh : v usekoch km 0,000-0,630 a km 1,600, potrebné z prietokoveho profilu
odstrani vasi paiet stromova krovity divoky porast z plochy cca 1600m2. Prienkenaia
vzrastlych stromov 30cm-60cm.

Pravy breh: v useku km 0,00-0,380 je potrebnéietgkového profilu odstratii v&si paet
stromova krovity divoky porast z plochy cca 500 m2. Prierkmaia vzrastlych stromov 30cm-
60cm.

Realizacia vystavby zemnej hradze si vyZzadujeradshie naletového porastu a krovia z plochy
4700 m2. Priemer knfi@ vzrastlych stromov 30cm-60cm.

2.7. Odpady, druh a kategoéria odpadov
S odpadmi vznikajucimi p@s vystavby sa musi nakladpodl'a prislusnych ustanoveni zakona
¢.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni vyhlasky MZEB3/2001 a vyhlasky.284/2001 Z.z, ktorou

sa ustanovuje Katalog odpadov.

Predpokladany zoznam vznikajucich odpadovggovystavby vodnej stavby :

& | Cislo odpadi Nazov odpadu Kategd

ria

41 01 04 09 | Beton —odpad pri betonarsky] O
pracach

52 01 05 04 | Drevo — vyrub stromov O
6 3. 170504 | Zemina a kamenivo iné O
7 4. 170506 | Vyburana deponia z telesa cepty O
8 5. 20 03 01 | komunalny odpad z ZS @)

Patas vystavby zhotovitel' stavby musi vypraddbpeogram odpadoveho hospodarstva (POH).
Tento POH zhotovitel'a musi byypracovany k z&atku stavby.

- Betdn — odpad pri betonarskych pracach sa vyvezmajblizSiu skladku TKO.

- Komunalny odpad vyprodukovany pracovnikmi vystautygle likvidovany v ramci
odvozu komunéalneho odpadu z obce.

- Pripadnéa prebytma zemina bude upotrebena na zasyp terénnych degdatastralnom
Gzemi obce.

Presnu Specifikaciu konkrétnych druhov a mnozgadnotlivych odpadov je mozné upresraz
v realiza&nej dokumentacii, kde budu Specifikované i poudisgerialy.

Skag’'ou zmluvy so zhotovitem stavby bude i podmienka, Ze tento je zodpovedrspravne
nakladanie s odpadmi vznikajucimi v priebehu vylsyavratane ich likvidacie.
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2.8 RieSenie dopravy

Stavba je komunikae jednoducho pristupnd, z cesty Bardejov-Svidtdkakprechadza mestskou
¢ag’ou Bardejov-Dlha Luka.

Stavenisko je taktiez komuni&ae napojena na miestne komunikacie.

Pre umoznenie pristupu mechanizmov k navrhovakajite vystavby objektov suchej nadrze

a pre pradzkovedely poldra po dokafeni stavby, navrhujeme vybudavaristupova cestu )SO
02.6 Sucha nadrz — pristupova cesta)

Prisun stavebnych materialov a pracovnikov staviay stavenisko bude zabezpeany
automobilovou dopravou zhotovite

2.9 Starostlivost’ 0 zZivotné prostredie

Etapa realizacie stavby je charakterizovana veetigativnym vplyvom na ZP. K tomuto poznatku
dochadzame pri hodnoteni jednotlivych stavebnycéc,presp. stavebnych postupov ako su:
presuny stavebnych mechanizmov, zemin a hmoét aRrodejtocinnosti je doprovodnym znakom
tvorba prachu, zvy$ena kthog’, spalinové plyny, ktoré nart$aju bezny stav okaliéP. Uvedené
negativa len zZ'asti m6zu by eliminované napr. zvltovanim dopravnych ciest a racionalnym
vyuzivanim stavebnych mechanizmov. Je v3ak potrebies’, Ze uvedeny stav je &asového
hradiska kratkodoby, t.j. len pas realizacie stavby.

Preto v zadujme obmedzenia tychto negativnych vy minimalnu mieru, je potrebné zo strany
zhotovitd’a prace realizovarychlo za dodrzania vSetkych kvalitativnych podmole a dodrzania
bezpenosti pri praci.

O z&leneni stavebno-technickych Uprav potoka azemnéjize do krajiny rozhoduju hlavné
navrhové prvky ako su trasa, pdizay sklon, priény profil s typom spevnenia koryta, ale aj kvalita
zrealizovanych prac a kvalita naslednej Udrzby. @bioeé to plati aj pre vystavbu poldra.

2.10 Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany priody

Investorovi ani projektantovi v priestore stavenisie je znama Ziadna existencia objektov
pamiatkovej starostlivosti a pasiem ochrany prirody

Navrhovan&innog’ Uprava Kamenca a vystavba zemnej hradze- padenebude posudzava
pod’a zakon&. 24/2004 Z.z. o posudzovani vplyvu na Zivotné feate.

3. Udaje o vyrobe a technologickom vybaveni stavby
3.1. Vyrobny program

Stavba je nevyrobného charakteru, jedna sa o praighovu stavu a nevyzaduje si Ziadne
technologické zariadenia.

3.2. Zabezpé&enie buducej prevadzky

Prevadzkovatestavby — SVP §.p., Sprava povodia Bodrogu Trebiddrzbu diela bude
zabezpeéova’ prevadzkovatepod’a prislusnych predpisov
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3.3.  Suhrnné energetické udaje, naroky na elaktkd energiu.

Stavba si po realizacii nevyzaduije riesabezpéenie Ziadnych narokov na energignnog’ a
funkcia stavby z Fadiska prevadzania povitavych prietokov je automaticka bez zasahveka.
TaktieZ stavba nema Ziadne vyrobné zariadeniahmbdagické prevadzky.

3.4. Odpady vznikajuce p&as prevadzky stavby

Stavba je nevyrobného charakteru

4. Podmidujuce predpoklady.

V ramci navrhovanej Upravy toku Kamenec je potretme@lizova rekonstrukciu alebo odstranenie
mosta v km Upravy 0,651, ndlk® tento most je v havarijnom stave, nevyhovujestpkovym
pomerom.

Predmetom tejto dokumentécie nie je rekonsStrulatidot mostného objektu.

Realizacia Upravy potoka Kamenec si vyZaduje pkelo¥odovodu v km 0,658, 1,27170, a
plynovodu v km 1,27425.

5. Bezpénost’ a ochrana zdravia pri praci

Z hradiska bezpmosti prace pri vystavbe je potrebné bezpodndiemedodrziavd zakonneé
ustanovenia, normy a predpisy.

- Zakonnik prace. 311/2001 v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaskac. 043/1985 na zaistenie bezpesti prace s kinymi motorovymi
re¢’azovymi pilami

- Vyhlaskac. 374/1990 o bezgaosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

- Zakonc¢. 272/1994 o ochrane zdraviadi, v zneni neskorSich predpisov.

- Zakonc¢. 330/1996 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci, v zneni neskbrsi
predpisov.

- Zakonc¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi.

- Vyhlaskac¢. 511/2001 o podrobnostiach hodnoteni rizik exigtigh chemickych latok
a novych chemickych latok pre Zivot a zdrdvidi a pre Zivotné prostredie.

- Nariadenie vlady SR. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciam

- Nariadenie vlady SR. 45/2002 o ochrane zdravia pri praci s chemickigkiormi.

- Nariadenie vlady SR. 46/2002 o ochrane zdravia pri praci s karcinogén.
a mutagénnymi faktormi.

- Nariadenie vlady SR. 47/2002 o ochrane zdravia pri praci s biologickfaktormi.

- Vyhlaska MPSVaR SR. 718/2002 na zaistenie beZpesti a ochrany zdravia pri
praci a bezgaosti technickych zariadeni.

- NV SR¢. 115/2006 o minimalnych zdravotnych a bezmestnych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiasiexpoziciou hluku.

- Z&kon¢. 124/2006 o bezgaosti a ochrane zdravia pri praci.

- NV SR¢. 281/2006 o minimalnych bezgrestnych a zdravotnych pozZiadavkach pri
ruenej manipulacii s bremenami.

- NV SR¢. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikamssoimi s expoziciou

chemickym faktorom pri praci.

Nariadenie vlady SR. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie b&zpstného

a zdravotného oz&enia pri praci.
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- Nariadenie vlady SR. 391/2006 o minimalnych bezgreostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady SR. 392/2006 o minimalnych bezfr@stnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prediov.

- Nariadenie vlady SR. 395/2006 o minimalnych pozZiadavkach na poskytm/an
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnyobktpedkov

- Nariadenie vliady SR. 396/2006 o minimalnych bezgreostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

- VyhldSka MPSVaR SR. 500/2006, ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o
registrovanom pracovnom uraze.

- Vyhlaska MZ SR:. 504/2006 o spdsobe hlasenia, registracie a esielehoroby z

povolania a ohrozenia chorobou z povolania.

Z4akonc.364/2004 Z.z. o vodach - vodny zakon

STN 73 3050 Zemné prace

Zemné prace sa nesmraabez predchadzajuceho polohového a vySkovéhsewytypodzemnych

vedeni a vydaného stavebného povolenia.!

Na prace nasadzotapracovnikov s pozadovanou kvalifikaciou, preukézeg powenych o

dodrziavani BOZ. Pri vykopoch dodrziaV&TN 73 3050.

Pripadné zn@stenie ciest musi lfyzhotovitdom odstranené.

Vozidla vychadzajluce na St.cestu musid ayistené!

Okrem vysSSie uvedeného je potrebné:

A" vybavit pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

A0 odpor&ame tiez zagkovanie proti tetanu

A" prerust’ stavebné prace pri barke, dazdi, silnom sneZeniyghlosti vetra nad 8m/s, pri teplote
niz&ej ako -16C

A" okraje vykopu nesmu Ifyod hrany 0.50 m razované

@M pri vykopoch ryh s kolmymi stenami $olkou nad 1,30m pouZpazenie

- zabezp#t stabilitu stien vykopu

Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych ndddernesmu by v blizkosti el. vedenia. Pod
elektrickym vedenim nepouzitvatavebni mechanizaciu so zdvihonidién ako 4 m.

Ochrana bezpmosti pri praci na stavenisku

V zmysle Nariadenia vlady¢. 396/2006 o minimalnych bezgeostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, je stavebnik poviningzgaeit minimélne bezpaostné a zdravotné
pozZiadavky po6as uskuténovania stavby. Stavebnik zabegipepred zriadenim staveniska
vypracovanie planu bezgmosti a ochrany zdravia pri praci gad8 5, odstavec 2, pism. b).

6. Organizacia vystavby

Plan organizacie vystavby je treba povaimeramcovy s moznymi upresneniami pri odovzdavani
staveniska, kedy bude znamy stavebny zhothvigektorym sa plan organizacie podrobne
prerokuje.

6.1. Poziadavky na postupné uvadzanie stavby do wahia
Vzhradom na charakter stavby a jej umiestnenie, je énaavbu realizovapo etapach, a teda aj

uvadza do uzivania po etapach - t.. vystavbu navrhoehngtavebnych objektov je mozné
realizova nezavislé na sebe.
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6.2. Zariadenie staveniska

Z hradiska vyuzitia vybudovanych objektov pre zariadesiaveniska priamo na stavenisku po
dobu vystavby investor takéto objekty nevlastni.

Plochy na zariadenie staveniska navrhujeme v aviléme obce na parcele KN-C 156/1 — na
avom brehu Kamenca pri starom moste ( vid. KN sit.)

Navrhovana plocha véd toku Kamenec je jednoducho pristupna z miegimajunikacie, viastnik
parcely mesto Bardejov.

Na stavebnom dvore sa umiestnia min. 3 ks prend#N8VO bunky a jedna so socialnym
zariadenim, zriadia sa odstavné plochy pre jedndvazauta a jeden az dva stavebné mechanizmy,
2 ks plechové sklady s plochou min. 16 m2.

Stavebny priestor bude vymedzeny manipo§eni pasmi poas vystavby.

Stavebny priestor pri vystavbe navrhovanych staslerobjektov bude vymedzeny manipirigmi
pasmi , ktoré sa tia v dalSom stupni PD.

6.3. Poziadavky na socialne zabez{enie

Predpoklada sa, Ze na stavbe budé&aste pracowa6-10 pracovnikovgo zavisi od moznosti
buduceho zhotovita a terminu zmluvy o dielo, t.z., zhotoViteusi nasadina prace taky pet
pracovnikov, aby stavba bola realizovana v poZadgwvaybornej kvalite za dodrzania zmluvného
terminu.

V pripade vaznejSich poraneni dogajeme vyu zdravotnicke zariadenie v Bardejove (10km).
Zdravotnicky material pre prvd pomoc musit’bykancelérii majstra, resp. stavbyvediceho na
pristupnom mieste aj za jeho nepritomnosti.

S ubytovanim pracovnikov priamo na stavbe sa nelyeaz

Stravovanie - pre pracovnikov stavby zabé&gzpbhotovitd’ (jedno hlavné teplé jedlo).

Vodu na pitné &ely pre pracovnikov stavby zabezpstavebny zhotovitedovozom mineralnych
vod do unimobuniek v mnozZstve 2-3 litr./Josobu/dé/ pripade, Ze vystavba by malatby
realizovana v zimnom obdobi je vhodné zabe&zpdovoz tepléhdaju.

Dovoz pracovnikov na stavbu si zabedpehotovitd bud’ vlastnym dopravnym prostriedkom,
alebo s vyuzitim verejnej dopravy SAD.

6.4. Zabezpéenie privodu Uzitkovej vody a el. energie

Vzhladom na charakter stavby, nevznikaju osobitné wyarak zabezpeenie Uzitkovej vody. V
pripade potreby, je mozné vytiZiodu priamo z potoka.

El. energiu pre &ely ZS si zhotovitk zabezp& NN kébelovou el. pripojkou z existujucej NN
miestne;j siete.

Zhotovitd’ je povinny zabezgt’ si vlastné meranie spotreby el.energie.

Telefon - doporéujeme mobilnu telekomunikéaciu -pokrytie tzemia Qaiaj T-Mobile.

6.5. Podmienky a naroky na realizaciu stavby

Investor je povinny odovzdazhotovitd'ovi stavenisko so vSetkymi naleZitasni v potrebnom
c¢asovom predstihu /1 mesiac pred¢aém stavebnych prac/ bez fyzickych a pravnych davesp.
narokov "tretich oséb".

Stavenisko sa bude odovzdéymd’a dohody.

Pri odovzdavani staveniska musi investor upoZarhotovitda na vSetky podzemné i nadzemné
rozvody a zariadenia a zabe#iach presné polohové a vySkové gyie.

Skasne s odovzdanim stavenisk&iunvestor aj pristupové komunikacie a upresni gmienie
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zariadenie staveniska.
6.6. Struény opis postupu vystavby

Vystavba bude pozostava tychto zakladnych faz:

- odovzdanie staveniska

- vytycenie podzemnych inZinierskych sieti

- vystavba zariadenie staveniska

- vytyéenie stavby

- realizacia objektov pdd casového harmonogramu

- zavergné upravy Uzemia

- kolaudacia

- likvidacia zariadenie staveniska

- odovzdanie stavby do uZivania budicemu prevadzkiawi

6.7. Predpokladané terminy

Predpokladané terminy:

Pripravné préace: 2012-2013

Zatiatok vystavby: predpokladé sa 2014
Ukorkenie vystavby: predpoklada sa 2017

Presné terminy realizacie vystavby budd zmluvnessmné medzi investorom a zhotokdte

v zmluve o dielo.

Vypracoval:  Ing. Stanislav Margicin
Ing. Jozef Sekerec

KosSice, 08/2012
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