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1.    Identifikačné údaje stavby, investora a spracovateľa PD pre SP a realizáciu stavby 
        
 
1.1   Identifikačné údaje stavby 
 
Názov stavby : Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana       
                        intravilánu mesta, ľavý breh – rkm 142,700-143,040 (rkm 36,700 – 37,040) 
 
Miesto stavby        
 
Obec                        :   Košice –Džungľa     
                                     Košice –Sever       
Okres                       :   Košice I 
Kraj                         :   Košicky 
                                          
Kapacita stavby      :   ĽB úprava rieky Hornád ĽB hrádza v dĺžke  346,30 m 
                                    Návrhový prietok  Q 100 roč.  = 757 m3/s, 
                                    Bezpečnostné prevýšenie  ∆h = 0,40 m 
 
Účel stavby            :   Protipovodňová ochrana časti intravilánu mesta Košice   
Druh stavby           :   Vodohospodárska  

Kategorizácia stavby: Predmetný úsek ľavostrannej ochrannej hrádze je súčasťou vodnej 
stavby „ Ochranné hrádze Hornádu v Košiciach“, ktorá bola podľa vyhl. č. 169/1975 Zb. 
zaradená Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR, do III. kategórie vodných 
stavieb.“ 

 
 
1.2   Identifikačné údaje investora, spracovateľa PD pre SP a realizáciu stavby 
 
 
Stavebník a investor      : Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
                                        Odštepný závod Košice   
                                        Ďumbierska 14 
                                        041 59  Košice                                           
 
 
Spracovateľ PD            : Ing. Samuel Farkaš - HYDROPROJ 
                                        Hlavná 19/39 
                                        076 12  Kuzmice 
 
Užívateľom stavby       : Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
                                        Odštepný závod Košice   
                                        Ďumbierska 14 
                                        041 59  Košice                                           
 
Prevádzkovateľom       : Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
                                        Odštepný závod Košice   
                                        Ďumbierska 14 
                                        041 59  Košice                                           
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2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku ( užívanie ) 
 
         Rieka Hornád preteká intravilánom mesta Košice na dĺžke cca 12 km. Koryto Hornádu 
bolo v minulosti upravené a jeho kapacita je cca 400 - 500 m3/s, čo zodpovedá  približne  
prietoku Q20. Táto  kapacita  nepostačuje  z  hľadiska  ochrany  intravilánu  mesta  proti  
veľkým vodám. Podľa  hydrologických  údajov  dodaných  SHMÚ  Košice je prietok  Q100  = 
757 m3.s-1. Tento prietok   v  zmysle   platných   STN  je  zároveň   dimenzačným   prietokom  
pre  zabezpečenie protipovodňovej ochrany mesta. 
      
          Z uvedeného  je  zrejme,  že  rekonštrukcia  rieky  Hornád  v  intraviláne  mesta  
Košice, z hľadiska protipovodňovej ochrany je nutná. Koryto po technickej stránke je vo 
vyhovujúcom stave, nepostačuje však z hľadiska prietokovej kapacity. 
 
         Protipovodňovú ochranu mesta Košice investor zabezpečuje postupnými krokmi.        
          
Na úsek v rkm 139,863 - 145,500 , ktorý bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce úpravy 
bola vypracovaná Projektová dokumentácia  pre územné rozhodnutie v 02/2007. 
 
Predmetná dokumentácia t.j. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby sa zaoberá ochranou časti intravilánu mesta Košice resp. ochranou 
MČ Džungľa. Jedná sa o úpravu ĽB Hornádu v úseku : 
 
od mostu ŽSR na trati Žilina - Košice................................. v rkm  142,610.00 ≡ Žkm 100,560 
po most na Hlinkovej ulici ...................................................v rkm  143,070.00 
 
V tomto úseku dochádza k navýšeniu koruny jestvujúcej ĽB hrádze Hornádu podľa PD pre 
ÚR: 
od rkm 142,700.00 až rkm 143,040.00 v dĺžke 340,00  
 
resp. podľa spresnených geodetických podkladov: 
od hkm 0,000.00 až hkm 0,346.30 v celkovej dĺžke 346,30 m 
 
 
         Stavenisko stavby je jednoznačne dané situovaním Hornádu resp. ľavobrežnej hrádze 
Hornádu vrátane manipulačných pásov počas výstavby, stavebného dvora a dočasnej skládky. 
 
Vlastná výstavba bude pozostávať zo zväčšenia prietokového profilu koryta navýšením 
jestvujúcej  ĽB hrádze prísypom zo vzdušnej strany jestvujúcej tak, aby koryto Hornádu 
bezpečne odviedlo prietok Q100roč. vody  s bezpečnostným prevýšením brehov 40 cm nad 
hladinou dimenzačného prietoku. 
  
 
 
3.  Prehľad východiskových podkladov 
 
- Inžinierskogeologický prieskum : Pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby bol spracovaný orientačný inžinierskogeologický prieskum 
firmou Geoslovakia s.r.o., Popradská 90, 040 11 Košice, 25.09.2016.  
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V rámci spracovania  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby  je 
potrebné urobiť Inžinierskogeologický prieskum zemnika pre navýšenie hrádze za účelom: 
 
- stanovenia tried ťažiteľnosti v zemníku 
- stanovenia geotechnických hodnôt pre sypanie hrádze 
 
 
- Geodetické podklady : spresnené geodetické podklady boli spracované SVP OZ Košice 

a dodané digitálnej forme. 

 
- PD pre územné rozhodnutie na stavbu :  Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR 
  Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta, vypracovaná v 02/2007 
 
- Doklady o podzemných vedeniach a vyjadrenia zainteresovaných organizácií 
 
- Záznam z prerokovania projektovej dokumentácie 
 
- Pochôdzky v teréne 
 
 
 
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory  a stavebné objekty 
 
Predmetná stavba nemá prevádzkové súbory 
 
Členenie stavby na stavebné objekty : 
 
SO - 01  Príprava územia 
SO - 02  Navýšenie ĽB hrádze v hkm 0,000.00 – 0,346.30 
SO - 03  Rekonštrukcia obojstranných schodov na hrádzu rkm 142,946.00 
SO - 04  Rekonštrukcia výustenia so spätnou klapkou Ø 300 mm  rkm 142,926.00  
 
 
Stručný popis stavebných objektov :    
 
SO 01 Príprava územia  
 
Zobratie ornice  
Pred začatím prác na ľavobrežnej úprave koryta Hornádu resp. navyšovaní jestvujúcej ĽB 
hrádzi sa odoberie ornica o hrúbke 10 cm z podložia pre zakladanie prísypu hrádze a uloží 
sa na dočasnú skládku. Neskôr sa ornica opätovne použije na zahumusovanie  svahu prísypu 
zo vzdušnej strany hrádze, koruny hrádze  
 
 
Odstránenie porastov 
(stromy, krovie a pne) sa v predmetnej dokumentácii nebude uvažovať. Investor stavby 
zabezpečí odstránenie porastov vo vlastnej réžii v rámci údržby koryta Hornádu 
v dostatočnom predstihu pred začatím výstavby v zmysle záznamu z prerokovania 
dokumentácie zo dňa 06.02.2019.   
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SO - 02  Navýšenie ĽB hrádze v hkm 0,000.00 – 0,346.30 
 
Pri návrhu technického riešenia bola uplatnená STN 75 2102 Úpravy riek a potokov.        
 
Pre dimenzovanie koryta vodného toku Hornád bol návrhový prietok určený podľa čl. 5.3 pre 
súvislú zástavbu Q100 =  757m3.s-1 podľa hydrologických údajov uvedených v dokumentácii 
pre územné rozhodnutie. 
 
Bezpečnostné prevýšenie brehov ∆h = 0,40 m nad hladinu Q100  navrhnuté podľa STN 75 
2101 Ekologizácia úprav vodných tokov čl.6.7. Maximálna hladina Q100roč. vody je prevzata 
z dokumentácie pre ÚR.  

 
Trasa jestvujúcej Ľavobrežnej hrádze je daná.  
 
Začiatok úpravy hrádze bude v rkm toku Hornádu 142,673.00 ≡ hkm hrádze 0,000.00 
Koniec úpravy    hrádze bude v rkm toku Hornádu 143,043.00.  ≡ hkm hrádze 0,346.30 
 
Celková dĺžka úpravy hrádze 346,30 m 
 
 
Priečny profil hrádze : 
  
Šírka v korune 3,00 m, sklony svahu vzdušného 1:2, návodného 1:2.  Koruna hrádze, svah 
návodný a svah vzdušný bude opevnený ohumusovaním na hrúbku 10 cm a zatrávnením.  
 
Zemník pre výstavbu hrádze resp. pre navýšenie hrádze investor nahlasuje ako vhodnú 
zeminu z lokality kameňolomu Družstevná pri Hornáde vzdialenej od stavby 7,5 km. 
Geotechnické hodnoty pre sypanie a zhutňovanie hrádze budú prevzaté z toho času 
zrealizovanej stavby „Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana 
intravilánu krajského mesta - MČ Džungľa„ na ktorú bol použitý predmetný zemník.  
 
Sypané zeminy do telesa hrádze treba zhutňovať na hodnotu 95% PS. Pred začiatkom 
budovania hrádze treba vykonať zhutňovací pokus na stanovenie počtu pojazdov pre 
uvažovaný zhutňovací  prostriedok zhotoviteľa stavby a  na stanovenie hrúbky vrstiev na 
dosiahnutie požadovaných hodnôt udávaných v IG prieskume. Rovnako je potrebné 
vykonávať kontrolné skúšky zhutnenia zabudovaných zemín v zmysle príslušných noriem. 
 
Trvalý záber bude pás o šírke cca 5,00 m od projektovanej vzdušnej päty hrádze.  
 
 
 
SO - 03  Rekonštrukcia obojstranných schodov na hrádzu rkm 142,946.00 
 
V rkm 142,946.00 v mieste jestvujúcich obojstranných schodov sa vybudujú obojstranné 
betónové schody z betónu STN EN 206 -1- C 16/20-X C 1, X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- 
S3  hrúbky 200 mm na zhutnenom štrkopieskovom podklade hrúbky 150 mm, šírky 800 mm 
medzi obojstranné schodnice hrúbky 200 mm. 
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SO - 04  Rekonštrukcia výustenia so spätnou klapkou Ø 300 mm  rkm 142,926.00  
 
Jestvujúce kameninové potrubie Ø 300 mm výustené do kynety koryta Hornádu sa skráti na 
potrebnú dĺžku a opatri betónovým čelom s obojstrannými betónovými krídlami z betónu 
STN EN 206 -1- C 25/30-X C 1, X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- S3.  Výustná časť potrubia 
sa opatri spätnou koncovou klapkou DN 300.  
 
Zakladanie betónového čela sa bude robiť pod ochranou dvojitej tabuľovej ohrádzky 
vyplnenej nepriepustným ílovitým materiálom za nepretržitého čerpania vody. Čerpanie vody 
je vyznačené v tabuľke č. 4 a 5. 
 

Úsek v mieste vyustenia resp. betónového čela sa opevní kamennou dlažbou hrúbky 400 mm 
do podkladného betónu STN EN 206 -1- C 16/20-X C 1, X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- S3 
hrúbky 200 mm. Škáry zaliať cementovou maltou. Navrhované opevnenie korešponduje 
s pôvodným opevnením svahu Hornádu a teda sa plynulo napojí na jestvujúce opevnenie. 
Dĺžka opevnenia od osi vyustenia je 5,60 m po toku a 5,60 m proti toku. 

 
 
Jestvujúce potrubie od výustnej časti je trasované šikmo cez jestvujúcu hrádzu smerom na 
vzdušnu stranu hrádze, kde konči voľne pod terénom. Na tomto mieste sa zhotoví šachta 
pôdorysných rozmerov svetlosti 1 000 x 1 000 mm z betónu STN EN 206 -1- C 25/30-X C 1, 
X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- S3. Šachta bude mať 2 ks otvory opatrené hrablicami za 
účelom odvedenia vnútorných vôd akumulujúcich sa na vzdušnej strane hrádze. Šachta bude 
opatrená poklopom z kompozitu. Vstup do šachty bude pomocou zabudovaných stúpačiek. 
Hrablice budú zasunuté do vodiacich „U“ profilov a bodovite „privarené“ proti odcudzeniu. 
 
Úsek terénu pred vtokom cez  hrablice bude prehĺbený a opevnený betónovými dlaždicami 
rozmerov 500 x 500 mm hrúbky 100 mm do podkladného betónu STN EN 206 -1- C 16/20-X 
C 1, X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- S3, hrúbky 150 mm na podklade štrkopieskovej vrstvy 
hrúbky 50 mm. Pozri výkresy E.07,08. 
 
 
 
5.  Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície 
 
Nie sú žiadne. 
 
 
 
6. Prehľad užívateľov a  prevádzkovateľov 
 
Užívateľom stavby bude :     Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
                                              Odštepný závod Košice   
                                              Ďumbierska 14 
                                              041 59  Košice                                           
 
 
Prevádzkovateľom stavby bude :  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
                                                       Odštepný závod Košice   
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                                                       Ďumbierska 14 
                                                       041 59  Košice                                                                                                

       
 

7.   Termíny začatia a ukončenia stavby a lehoty výstavby 
 
Predpokladané termíny zabezpečenia projektových dokumentácií : 
 
Projekt stavby pre stavebné povolenie      :      03. 2019 
Vydanie stavebného povolenia                  :      urči investor 
 
Predpokladané termíny výstavby : 

                                              
Začiatok výstavby                                     :    urči investor  
Doba výstavby                                          :     podľa kapacitných možnosti zhotoviteľa 
                                                                        resp. zmluvnej dohody so zhotoviteľom   
 
 

 
8.  Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu  k dokončeniu a kolaudácií stavby 
 
Stavba nevyžaduje skúšobnú prevádzku, po ukončení a kolaudácií bude uvedená do trvalej 
prevádzky.  
 

 
 
9.  Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do   prevádzky ( užívania ),  
     alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní ( užívaní ) časti stavby  
 
Predmetná stavba tvorí jeden funkčný celok preto bude uvedená do prevádzky naraz po 
ukončení výstavby.                                                  
 
 
 
10.  Celkové náklady stavby 
 
Vzhľadom na to, že zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o 
verejnom obstarávaní, náklady na stavbu sa nepublikujú a slúžia len pre potreby investora.  
 
 
 
Košice,  marec 2019 
Vypracoval : Ing. Tomáš Rabatin 


