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1. Identifik&né Uudaje stavby, investora a spracokeateD pre SP a realizaciu stavby

1.1 Identifikaéné Gdaje stavby

Nazov stavby KoSice — Prioritné protipovodiiové opatrenia v SR, Horn&d ochrana
intravilanu mestd;avy breh — rkm 142,700-143,040 (rkm 36,700 — 37,040

Miesto stavby

Obec . KoSice —Dzliag
KoSice —Sever

Okres . KoSice |

Kraj . KoSicky

Kapacita stavby  :I'B Uprava rieky Horna#B hradza v ifke 346,30 m
Navrhovy prikt® 100 re. = 757 ni/s,
Bezpmstné prevySeniah = 0,40 m

Ucel stavby . Protipovadva ochrangasti intravilanu mesta KoSice
Druh stavby :  Vodohospodarska

Kategorizacia stavby: Predmetny ugakostrannej ochrannej hradze jéagiou vodnej
stavby ,, Ochranné hradze Hornadu v KoSiciach®, &tioola potla vyhl.¢. 169/1975 Zb.
zaradena Ministerstvom lesného a vodného hospeddSR, ddll. kategdrie vodnych
stavieb.”

1.2 Identifikaéné Udaje investora, spracovatta PD pre SP a realizaciu stavby

Stavebnik a investor  : Slovensky vodohospagarednik, S.p.
Odstepnyad KoSice
Dumbierska 14
04159 kes

SpracovatePD : Ing. Samuel Farkas - HYDROPROJ
Hlavna 19/3
076 12 Kuze

Uzivatd'om stavby : Slovensky vodohospodarsky podhik,
Odstepnyad KoSice
Dumbierska 14
04159 kms

Prevadzkovaf®mm : Slovensky vodohospodarsky podnik, S.p.
Odstepnyad KoSice
Dumbierska 14
04159 kes



2. Zakladné udaje charakterizujlce stavbu a jej bducu prevadzku ( uzivanie )

Rieka Hornad preteka intravilanom mestéi®na ke cca 12 km. Koryto Hornadu
bolo v minulosti upravené a jeho kapacita je coa-4800 ni/s, ¢o zodpoveda priblizne
prietoku Qo. Tato kapacita nepostge z Kadiska ochrany intravilanu mesta proti
vel’kym vodam. Poth hydrologickych Gdajov dodanych SHMU KoSiesjietok Qoo =
757 m¥.st. Tento prietok v zmysle platnych STN jéaraver dimenzanym prietokom
pre zabezp®nie protipovodovej ochrany mesta.

Z uvedeného je zrejme, Ze rekonSteukeky Hornad v intravilane mesta
KoSice, z liadiska protipovosiovej ochrany je nutna. Koryto po technickej strajgkeo
vyhovujucom stave, nepostge vSak z hadiska prietokovej kapacity.

Protipovotovu ochranu mesta KoSice investor zabéapepostupnymi krokmi.

Na usek v rkm 139,863 - 145,500 , ktory bezprosieatadvazuje na predchadzajluce Upravy
bola vypracovana Projektova dokumentacia pre Ugemmrhodnutie v 02/2007.

Predmetna dokumentécia t.j. Projektova dokumentacigre stavebné povolenie
a realizaciu stavby sa zaobera ochranogasti intravilAnu mesta KoSice resp. ochranou
MC DzZungla. Jedna sa o Upra\iB Hornadu v Useku :

od mostu ZSR na trati Zilina - KOSICe........ccceeereeveennnnn. v rkm 142,610.60Zkm 100,560
po most na Hlinkovej UliCl ..., v rkm 143,070.00

V tomto useku dochadza k navySeniu koruny jestwjjliB hradze Hornadu pde PD pre
UR:
od rkm 142,700.00 aZ rkm 143,040.00izké 340,00

resp. potla spresnenych geodetickych podkladov:
od hkm 0,000.00 az hkm 0,346.30 v celkovgke 346,30 m

Stavenisko stavby je jednoZna dané situovanim Hornadu reBgvobreznej hradze
Hornadu vratane manipwaych pasov p&as vystavby, stavebného dvora @&aknej skladky.

Vlastna vystavba bude pozostéwa zva&Senia prietokového profilu koryta navySenim
jestvujucej B hradze prisypom zo vzdusnej strany jestvujudejdby koryto Hornadu
bezpeéne odviedlo prietok @Qore. vody s bezp&nostnym prevysenim brehov 40 cm nad
hladinou dimenzéného prietoku.

3. Prelrad vychodiskovych podkladov

- InZinierskogeologicky prieskum :Pre spracovanie projektovej dokumentacie pre btade
povolenie a realizaciu stavby bol spracovany oa@amt inZinierskogeologicky prieskum
firmou Geoslovakia s.r.0., Popradska 90, 040 11id€p25.09.2016.



V ramci spracovania projektovej dokumentacie pagedné povolenie a realizaciu stavby je
potrebné uroli InZinierskogeologicky prieskum zemnika pre navysémadze zadelom:

- stanovenia triedazitd’nosti v zemniku

- stanovenia geotechnickych hodnét pre sypaniezierad

- Geodetické podklady: spresnené geodetické podklady boli spracované ¥ KoSice

a dodané digitalnej forme.

- PD pre uzemné rozhodnutiena stavbu : KoSice - Prioritné protipovmdé opatrenia v SR
Hornad - ochrana intravilanu krajského mestayagpvana v 02/2007

- Doklady o podzemnych vedeniach a vyjadrenia ea@siovanych organizacii
- Zaznam z prerokovania projektovej dokumentacie

- Pochbdzky v teréne

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebnéjekty
Predmetna stavba nema prevadzkové subory
Clenenie stavby na stavebné objekty :

SO - 01 Priprava Uzemia

SO - 02 NavySeniEB hradze v hkm 0,000.00 — 0,346.30

SO - 03 Rekonstrukcia obojstrannych schodov ndzorékm 142,946.00

SO - 04 Rekonstrukcia vyustenia so spatnou klagk&00 mm rkm 142,926.00

Struény popis stavebnych objektov :
SO 01 Priprava Uzemia

Zobratie ornice

Pred zaatim prac n&avobrezZnej Uprave koryta Hornadu resp. navysoesivyijucej’B

hradzi saeodoberie ornica o hribke 10 cne podloZia pre zakladanie prisypu hrddze a uloZzi
sa na ddasnu skladku. Neskor sa ornica opatovne pouzigahamusovanie svahu prisypu
zo vzduSnej strany hradze, koruny hradze

Odstranenie porastov

(stromy, krovie a pne) sa v predmetnej dokumenté&thiude uvazovalnvestor stavby
zabezpéi odstranenie porastov vo vlastnej rézii v ramaizbg koryta Hornadu

v dostaténom predstihu pred Zatim vystavby v zmysle zdznamu z prerokovania
dokumentacie zoith 06.02.2019.



SO - 02 NavySeni€’B hradze v hkm 0,000.00 — 0,346.30
Pri navrhu technického rieSenia bola uplatnena 3%12102 Upravy riek a potokov.

Pre dimenzovanie koryta vodného toku Hornad botmawy prietok uéeny podacl. 5.3 pre
suvisla zastavbu Q= 757nt.s? pod’a hydrologickych Gdajov uvedenych v dokumentacii
pre Uzemné rozhodnutie.

Bezpe&nostné prevySenie brehaw = 0,40 m nad hladinuig navrhnuté pokh STN 75
2101 Ekologizacia Uprav vodnych tokeh6.7. Maximalna hladina {Qore. Vody je prevzata
z dokumentécie pre UR.

Trasa jestvujucejlavobreznej hradze je dana

Zaciatok upravy hradze bude v rkm toku Hornadu 142,673=0tkm hradze 0,000.00
Koniec Upravy hradzebude v rkm toku Hornadu 143,043.08 hkm hradze 0,346.30

Celkovéa dizka Gpravy hradze 346,30 m

Prie¢ny profil hradze :

Sirka v korune 3,00 m, sklony svahu vzdusnéhorta2odného 1:2. Koruna hradze, svah
navodny a svah vzdusny bude opevneny ohumusovamimabku 10 cm a zatravnenim.

Zemnik pre vystavbu hradze resp. pre navySenie hradzstimveahlasuje ako vhodnu
zeminu z lokality kami&lomu Druzstevna pri Hornade vzdialenej od stav/sykm.
Geotechnické hodnoty pre sypanie a #buéinie hradze budu prevzaté z t@dhsu
zrealizovanej stavby ,KoSice - Prioritné protipoviogté opatrenia v SR, Hornad ochrana
intravilanu krajského mesta -®Dzungd’a, na ktort bol pouZity predmetny zemnik.

Sypané zeminy do telesa hradze treba mwat’ na hodnotu95% PS Pred zaiatkom
budovania hradze treba vykanahutiiovaci pokus na stanovenie gtu pojazdov pre
uvazovany zhuiovaci prostriedok zhotovife stavby a na stanovenie hrdbky vrstiev na
dosiahnutie pozadovanych hodnoét udavanych v IG skuime. Rovnako je potrebné
vykonava kontrolné skusky zhutneniazabudovanych zemin v zmysle prislusnych noriem.

Trvaly zaber bude péas o Sirke cca 5,00 m od projektovanej vigjysty hradze.

SO - 03 Rekonstrukcia obojstrannych schodov na hdzu rkm 142,946.00

V rkm 142,946.00v miestegjestvujucich obojstrannych schodov sa vybuduju stoapné
beténové schody z betonu STN EN 206CG116/20X C 1, X A 1 (SK) — CI 0,4- D max. 16-
S3 hrabky 200 mm na zhutnenom Strkopieskovom patikhrabky 150 mm, Sirky 800 mm
medzi obojstranné schodnice hrabky 200 mm.



SO - 04 Rekonstrukcia vyustenia so spatnou klapko@ 300 mm rkm 142,926.00

Jestvujuce kameninové potrubie @ 300 mm vyusteriédety koryta Hornadu sa skrati na
potrebnt #ku a opatri betonovyrelom s obojstrannymi beténovymi kridlami z beténu
STN EN 206 -1C 25/30X C 1, X A1 (SK) — CI 0,4- D max. 16- S3. Vyuéitas’ potrubia
sa opatri spatnou koncovou klapkou DN 300.

Zakladanie betdnovéhatela sa bude rolfipod ochranou dvojitej taliavej oh;édzky
vyplnenej nepriepustnym ilovitym materialom za mgpaitéhocerpania vodyCerpanie vody
je vyznaené v tablke ¢. 4 a 5.

Usek v mieste vyustenia resp. betonovétia sa opevni kamennou dlazbou hribky 400 mm
do podkladného beténu STN EN 206 €116/20X C 1, X A1 (SK) — Cl 0,4- D max. 16- S3
hrabky 200 mm. Skéary zaliementovou maltou. Navrhované opevnenie koreSgendu

s pévodnym opevnenim svahu Hornadu a teda sa plyragoji na jestvujice opevnenie.
Dizka opevnenia od osi vyustenia je 5,60 m po tok68 m proti toku.

Jestvujuce potrubie od vyustrigsti je trasované Sikmo cez jestvujicu hradzu smera
vzdusnu stranu hradze, kde Kowmol'ne pod terénom. Na tomto mieste sa zhasachta
podorysnych rozmerov svetlosti 1 000 x 1 000 mretbiu STN EN 206 -1€ 25/30X C 1,

X A 1 (SK) — Cl 0,4- D max. 16- S3. Sachta bude &s otvory opatrené hrablicami za
ucelom odvedenia vnatornych vod akumulujlcich sazdusnej strane hradze. Sachta bude
opatrena poklopom z kompozitdstup do Sachtybude pomocou zabudovanych sitipk.
Hrablice budu zasunuté do vodiacich ,,U” profilobadovite ,privarené” proti odcudzeniu.

Usek terénu pred vtokom cez hrablice bude ipesty a opevneny beténovymi dlazdicami
rozmerov 500 x 500 mm hrabky 100 mm do podkladrigténu STN EN 206 -1C 16/20X
C1, XA1(SK)-Cl0,4- D max. 16- S3, hrubky I@n na podklade Strkopieskovej vrstvy
hrabky 50 mm. Pozri vykresy E.07,08.

5. Vecné &asové vazby stavby na okolie a na suvisiace investi

Nie su ziadne.

6. PrehPad uzivatd’ov a prevadzkovat&ov

Uzivatd'om stavby bude :  Slovensky vodohospodarsky igodrp.
Odqsity zavod KosSice
Dumbierska 14
049 KosSice

Prevadzkovat®m stavby bude : Slovensky vodohospodéarsky podiyik,
Odstepny zavod KosSice



Dumbierska 14
041 59 KosSice

7. Terminy zafatia a ukonéenia stavby a lehoty vystavby
Predpokladané terminy zabezeria projektovych dokumentécii :

Projekt stavby pre stavebné povolenie  :3. 2019
Vydanie stavebného povolenia urci investor

Predpokladané terminy vystavby :

Zagiatok vystavby Ut investor
Doba vystavby . podia kapacitnych moznosti zhotoite
resp. zmluvnej dohody so zkit&iom

8. Skusobna prevadzka a doba jej trvania vo wahu k dokonéeniu a kolaudacii stavby

Stavba nevyZaduje skiuSobnu prevadzku, po ¢smina kolaudacii bude uvedena do trvalej
prevadzky.

9. Udaje o pripadnom postupnom uvadzandasti stavby do prevadzky (uzivania ),
alebo o pripadnom predasnom prevadzkovani ( uzivani §asti stavby

Predmetna stavba tvori jeden fdnk celok preto bude uvedena do prevadzky naraz po
ukonieni vystavby.

10. Celkové naklady stavby

Vzhradom na to, Ze zhotovlistavby bude @eny vyberovym konanim v zmysle zakona o
verejnom obstaravani, naklady na stavbu sa nepyblésluzia len pre potreby investora.

KosSice, marec 2019
Vypracoval : Ing. Tomas Rabatin



