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TECHNICKÁ SPRÁVA  
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU : 
 

Číslo objektu : 100-00 
Názov objektu : Rekonštrukcia cesty 
Katastrálne územie : Poprad, Spišská Teplica 
Okres : Poprad 
Kraj : Prešovský kraj 
Správca cesty : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a  

  správa ciest Košice 
Pasportné staničenie Z.Ú. resp. K.Ú : Z.Ú. km 604,025 70          K.Ú. km 604,175 70 

 
1. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA   
 

Štátna cesta I/18 je v danom úseku vedená v intraviláne mesta Poprad. Cesta zabezpečuje 
v tomto území dopravné cestné prepojenie v smere  Svit – Levoča. Spolu s diaľnicou D1 tvorí hlavný 
komunikačný systém v území.  

Základným dôvodom navrhnutej rekonštrukcie je veľmi zlý stavebný stav mosta ev. č. 389 A 
na tomto úseku a nedostatočná výška dopravného priestoru nemotoristickej komunikácie pod 
mostom (chýba cca 0,3 m).   

Navrhovaná rekonštrukcia štátnej cesty I/18 rieši uvedenie komunikácie a mosta do 
priestorovo a technicky vyhovujúceho a bezpečného stavu. Celková dĺžka úseku je 150 m. Cesta 
I/18 je v úseku medzi mostami č. 389 A a č. 389 (most cez rieku Poprad) bez chodníkov, okolie 
cesty je nazastavané. Ide o inundačné územie rieky Poprad a nepredpokladá sa tu zastavanie 
územia ani v budúcnosti. Pre nemotoristickú dopravu sú využívané existujúce nemotoristické 
komunikácie vrátane chodníka pod mostom ev. č. I/18-389 A. 

V súvislosti s mostom ev. č. I/18-389 A je v tomto úseku potrebné osadiť záchytné 
bezpečnostné zariadenia na ceste pred a za mostom (cestné zvodidlá schválené pre úroveň 
zachytenia H1). Na ľavej aj pravej strane cesty sú navrhnuté záchytné bezpečnostné zariadenia,  
vľavo v celkovej dĺžke 92,32 m, vpravo 73,42 m (vrátane dĺžky zábradlových zvodidiel na moste). 

Prevádzaná komunikácia na moste je dvojpruhová cesta I/18. Je smerovo vedená v oblúku R 
= 475 m. Navrhnuté smerové vedenie komunikácie v objekte 100-00 je pracovné, nemení súčasné 
smerové pomery na ceste. 
 
Kategória komunikácie: 
  

Z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy z rokov 2015 (15483 voz./24 hod.  v profile), 2010 
(17117 voz./24 hod.  v profile) vyplýva,  že intenzita dopravy v tomto úseku (sčítací úsek SSC 
00035) sa v sledovanom období znížila – zaznamenaný pokles intenzity dopravy v sčítacom úseku 
o 1634 voz./24 hod.   

 
Rok 2010: 
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Rok 2015: 

 
 

 
 
Cesta je navrhnutá v súlade s Podkladmi a požiadavkami objednávateľa so zachovaním 

šírkového usporiadania na ceste v kategórii C 11,5/60 so základným usporiadaním : 
 

 jazdný pruh   2x3,50 m 
 spevnená krajnica   2x1,50 m 
 vonkajší vodiaci prúžok  2x0,25 m 
 nespevnená krajnica              2x0,50 m 

 
Spolu:   11,50 m 
 

 
Jestvujúca obrusná vrstva vozovky v upravovanom úseku cesty sa odstráni frézovaním, pre 

spojenie jestvujúcej vozovky s novou obrusnou vrstvou sa použije spojovací postrek. Frézovanie 
obrusnej vrstvy vozovky na hrúbku 40 mm navrhujem na celú dĺžku úpravy od km Z.Ú. km 0,000 do 
K.Ú. km 0,150 00.   

Frézovanie ložnej vrstvy vozovky navrhujem na dĺžke od km 0,010 00 do K.Ú. km 0,140 00  
v hrúbke 60 mm. 
 
Konštrukcia vozovky: 
 
 Na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu a výsledkov sčítania vozidiel z r. 
2015 navrhujeme nasledujúcu skladbu vozovky: 
 

-asfaltový betón strednozrnný modifikovaný  ACo11 I PMB 45/80-65..... hr. 40 mm 
-spojovací postrek 0,50 kg/m2 

-asfaltový betón hrubozrný  ACL 16 I 50/70..............................................hr. 50 mm 

-spojovací postrek 0,50 kg/m2 
-obaľované kamenivo hrubozrnné ACp22; I 40/60...................................hr.100 mm    
-spojovací postrek 0,70 kg/m 

-vibrovaný štrk   ŠV..................................................................................hr.150 mm   
-štrkodrva fr.0-63 mm ŠD ....................................................................... hr.250 mm 
  
Spolu: .....................................................................................................hr. 590 mm     
 
- požiadavka na pláň komunikácie...........................................................Edef2min=90Mpa 
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V celej upravovanej dĺžke 150 m  sa zrealizuje určené a odsúhlasené vodorovné dopravné 
značenie ako dvojzložkové hr. 2-3 mm (plast za studena): 

 
- na okrajoch cesty :  
Pozdĺžne súvislé vodiace čiary V4 v dĺžke 300 m na ľavej aj pravej strane cesty 
 
- v strede cesty Pozdĺžna prerušovaná čiara V2a v súčasnom usporiadaní 

V širšom území okolo mosta sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (telekomunikačné 
káble, podzemné a nadzemné elektrické vedenia, plynovod). Tieto vedenia nebudú navrhovanými 
stavebnými úpravami pri rekonštrukcii mosta dotknuté.  

Trasy podzemných vedení sú vyznačené v prílohe C Koordinačný výkres stavby. Pred začatím 
zemných výkopových prác je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie priebehu podzemných 
vedení v území. 
 
Odvodnenie cesty: 

Bez zmeny oproti súčasnému stavu. Cestná komunikácia je v danom úseku pri moste 
v nízkom násype výšky cca do 2,5 m. Navrhujeme úpravu nespevnených krajníc štrkodrvou s  
priečnym sklonom 8%.   

 
Po osadení dočasného dopravného značenia a zabezpečení pracoviska zábranami môžu byť 

vykonávané stavebné práce na ceste I/18. 
Dopravné značenie počas výstavby je podrobne popísané a vyznačené v prílohe C2  

Dopravné značenie stavby. Po ukončení výstavby sa dočasné dopravné značenie odstráni. 
 
Doporučujeme tento postup stavebných prác: 
Rekonštrukciu úsekov cesty pred a za mostom realizovať až po prestavbe mostného objektu. 

- vytýčenie osi cesty 
- frézovanie asfaltovej ložnej a obrusnej vrstvy 
- zemné práce v nevyhnutnom rozsahu (očistenie a úprava nespevnených krajníc) 
- rekonštrukcia vozovky, na spojenie ložnej, obrusnej a podkladnej vrstvy sa použije spojovací 
postrek  
- dokončovacie práce (dosypanie krajníc, zosilnenie vozovky, osadenie bezpečnostných 
zariadení, vodorovné dopravné značenie) 
- úprava terénu okolo objektu 

Pre prístup k mostnému objektu bude využívaná samotná cesta I/18. Pri realizácii stavebných 
prác nedôjde k úplnému obmedzeniu dopravného spojenia na žiadnu jestvujúcu komunikáciu ani 
pozemky. 

 
POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ 

 
Štátna cesta I/18 je v danom úseku vedená v extraviláne Popradu. Vzhľadom na druh stavby 

(rekonštrukcia mosta v 2. etapách po polici) nedôjde k zamedzeniu prístupu na okolité pozemky. 
 
ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD  

 
Rekonštrukciou cesty I/18 nedôjde k zmene režimu podzemných ani povrchových vôd. 

Navrhované úpravy nezmenšujú prietočné profily na tokoch v území. Povrchové odvodnenie cestnej 
komunikácie sa rieši bez zmeny oproti jestvujúcemu stavu .  
 
ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU                             
 
Nie sú. 

 
PODMIENKY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE POČAS VÝSTAVBY 
 

V oblasti starostlivosti o životné prostredie použitie stavebnej techniky zodpovedajúcej 
podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciach zabráni znečisteniu pôdy v okolí stavby. 
Kropenie cestného telesa v suchom období zníži prašnosť priamo na stavbe i v okolí stavby. 
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Čistenie vozidiel pri výjazde zo stavby vylúči navážanie nečistôt na verejnú cestnú komunikáciu. 
Prípadné znečistenie komunikácií spôsobené stavebnou činnosťou na objekte 100-00 musí 
priebežne a urýchlene odstraňovať budúci zhotoviteľ stavby. 

Ochrana životného prostredia počas výstavby je zabezpečená aj minimalizáciou dočasného 
záberu pozemkov, ich trvaním do 1 roka.  

Kvalitným povrchom vozovky pri dostatočnej údržbe (napr. odstránenie posypového materiálu 
po zimnej údržbe) nedôjde k zvýšeniu prašnosti oproti súčasnému stavu na ceste.  

Po ukončení stavebných prác je povinný zhotoviteľ odstrániť všetky zvyšky stavebného 
materiálu. Počas prevádzania stavebných prác je povinný priebežne odstraňovať vznikajúci odpad 
vrátane komunálneho odpadu jeho odvozom na určenú riadenú skládku. Odpad vznikajúci za 
premávky na pozemnej komunikácii bude odstraňovať organizácia poverená údržbou cesty.  

Počas stavebných prác je nevyhnutné obmedziť hlučnosť na minimálnu mieru. 
Vzhľadom na malé množstvá dovážaných a vyvážaných materiálov, hmôt a sutí 

nepredpokladáme potrebu zvláštnych dopravných opatrení na ceste I/18 počas výstavby.  
Je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť bezpečnosti prác realizovaných v blízkosti verejnej 

premávky. 
 
Počas  realizácie  všetkých  prác na  predmetnom  objekte a  navrhovaných  plochách  je  

potrebné  dodržiavať  príslušné  bezpečnostné  predpisy, najmä zákon č. 124/2006 Z. z., ktorý 
nadobudol účinnosť od 1. júla 2006, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o  
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ďalej platné normy STN 
a príslušné Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) Slovenskej správy ciest. 
 
SÚVISIACE OBJEKTY STAVBY 
 

200-00  Rekonštrukcia mosta  ev. č. I/18-389 A  
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Požadované zhutňovanie zemín 

 

 
 
 
 
         Prešov , október 2019                                                    vypracoval : Ing. Marián Rimarčík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


