TECHNICKA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU :

Cislo objektu : 100-00

Nazov objektu : Rekonstrukcia cesty

Katastralne uzemie : Poprad, Spisska Teplica

Okres : Poprad

Kraj : PreSovsky kraj

Spravca cesty : Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a
sprava ciest KoSice

Pasportné stanicenie Z.U. resp. K.U : Z.U. km 604,025 70 K.U. km 604,175 70

1. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Statna cesta 1/18 je v danom Useku vedena v intravilane mesta Poprad. Cesta zabezpeduje
v tomto Uzemi dopravné cestné prepojenie v smere Svit — Levo&a. Spolu s dialnicou D1 tvori hlavny
komunikacny systém v uzemi.

Zakladnym dévodom navrhnutej rekonstrukcie je velmi zly stavebny stav mosta ev. &. 389 A
na tomto Useku a nedostatoCna vySka dopravného priestoru nemotoristickej komunikacie pod
mostom (chyba cca 0,3 m).

Navrhovana rekonStrukcia Statnej cesty 1/18 rieSi uvedenie komunikacie a mosta do
priestorovo a technicky vyhovujiceho a bezpe&ného stavu. Celkova dizka useku je 150 m. Cesta
I/18 je v Useku medzi mostami €. 389 A a €. 389 (most cez rieku Poprad) bez chodnikov, okolie
cesty je nazastavané. Ide o inundacné uUzemie rieky Poprad a nepredpoklada sa tu zastavanie
Uzemia ani v buducnosti. Pre nemotoristicki dopravu su vyuzivané existujice nemotoristické
komunikacie vratane chodnika pod mostom ev. €. I/18-389 A.

V suvislosti s mostom ev. & 1/18-389 A je v tomto uUseku potrebné osadit zachytné
bezpeénostné zariadenia na ceste pred aza mostom (cestné zvodidla schvalené pre uroven
zachytenia H1). Na lavej aj pravej strane cesty su navrhnuté zachytné bezpeénostné zariadenia,
vlavo v celkovej dizke 92,32 m, vpravo 73,42 m (vratane dizky zabradlovych zvodidiel na moste).

Prevadzana komunikacia na moste je dvojpruhova cesta I/18. Je smerovo vedena v obluku R
= 475 m. Navrhnuté smerové vedenie komunikacie v objekte 100-00 je pracovné, nemeni su¢asné
smerové pomery na ceste.

Kategoéria komunikacie:

Z vysledkov celostatneho scitania dopravy z rokov 2015 (15483 voz./24 hod. v profile), 2010
(17117 voz./24 hod. v profile) vyplyva, Ze intenzita dopravy v tomto useku (scCitaci usek SSC
00035) sa v sledovanom obdobi znizila — zaznamenany pokles intenzity dopravy v s€itacom useku
0 1634 voz./24 hod.

Rok 2010: | )
00035 [000018 [IVSCKE  |Poprad | 1947| 15135| 35[ 17117

VYSVETLIVKY:

USEK - &islo sgitacieho Useku
CESTA — ¢&islo cesty
SPRAVCA —  popis spravcu
OKRES —  popis okresu

ROCNE PRIEMERNE DENNE INTENZITY PROFILOVE (sk.voz./24 h) V CLENENI:

T — nakladné automobily a privesy

o — osobné a dodavkové automobily

M —  motocykle

3 —  suéet vietkych automobilov a privesov
DDP - doporuéujeme doplnkovy prieskum
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Rok 2015: _ _ _ - _
00035 | 18|Poprad | 1307! 14137! 39! 15483!

CELOSTATNE SCITANIE DOPRAVA R.2015
Presovsky kraj

VYSVETLIVKY:

USEK — G&islo sé&itacieho useku
CESTA — Cislo cesty
OKRES — popis okresu

ROCNE PRIEMERNE DENNE INTENZITY PROFILOVE (sk.voz./24 h) V CLENENI:

m — nékladné vozidla celkom

(@] — osobné automobily

M — motocykle

S — sucet vietkych vozidiel

Pozn. _  poznémka

Udaje za 2016 — Hodnoty RPDI na zéklade merani z roku 2016

Prebera z... = Uvedenie &isla s€itacieho Useku, z ktorého dany usek prebera hodnoty
Udaje z ASD — Hodnoty RPDI odvodené na zaklade Udajov z ASD

Cesta je navrhnuta v sulade s Podkladmi a poziadavkami objednavatefa so zachovanim
Sirkového usporiadania na ceste v kategérii C 11,5/60 so zakladnym usporiadanim :

e jazdny pruh 2x3,50 m
e spevnena krajnica 2x1,50 m
e vonkajsi vodiaci pruzok 2x0,25 m
e nespevnena krajnica 2x0,50 m
Spolu: 11,50 m

Jestvujuca obrusna vrstva vozovky v upravovanom useku cesty sa odstrani frézovanim, pre
spojenie jestvujucej vozovky s novou obrusnou vrstvou sa pouzije spojovaci postrek. Frézovanie
obrusnej vrstvy vozovky na hribku 40 mm navrhujem na celt dizku Gpravy od km Z.U. km 0,000 do
K.U. km 0,150 00.

Frézovanie loZnej vrstvy vozovky navrhujem na dizke od km 0,010 00 do K.U. km 0,140 00
v hrubke 60 mm.

Konstrukcia vozovky:

Na zaklade vysledkov inziniersko-geologického prieskumu a vysledkov s¢itania vozidiel z r.
2015 navrhujeme nasledujucu skladbu vozovky:

-asfaltovy betdn strednozrnny modifikovany ACo11 | PMB 45/80-65..... hr. 40 mm
-spojovaci postrek 0,50 kg/m?

-asfaltovy beton hrubozrny ACL 16 1 50/70........cccoiiiiiiieiiiiiiiiiieeee e hr. 50 mm
-spojovaci postrek 0,50 kg/m?

-obalované kamenivo hrubozrnné ACp22; | 40/60.............coovuvvieeeeeennnnns hr.100 mm
-spojovaci postrek 0,70 kg/m

-vibrovany Strk SV........ooiiii hr.150 mm
-Strkodrva fr.0-63 MM SD ......euiiiiiiii hr.250 mm

0 oo 11 RSP hr. 590 mm

- poziadavka na plan komunikacie............occuuveeeeiiiiiiiiii e, Edef2min=90Mpa
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V celej upravovanej dizke 150 m sa zrealizuje uréené a odsuhlasené vodorovné dopravné
znacenie ako dvojzloZzkoveé hr. 2-3 mm (plast za studena):

- na okrajoch cesty : )
Pozdlzne suvislé vodiace ¢iary V4 v dlZzke 300 m na lavej aj pravej strane cesty

- v strede cesty Pozdizna preru$ovana é&iara V2a v sti¢asnom usporiadani
V SirSom uzemi okolo mosta sa nachadzaju podzemné inzinierske siete (telekomunikaéné
kable, podzemné a nadzemné elektrické vedenia, plynovod). Tieto vedenia nebudu navrhovanymi
stavebnymi upravami pri rekonstrukcii mosta dotknuté.
Trasy podzemnych vedeni su vyznacené v prilohe C Koordina¢ny vykres stavby. Pred zacatim
zemnych vykopovych prac je potrebné, aby zhotovitel zabezpedil vyty&enie priebehu podzemnych
vedeni v Uzemi.

Odvodnenie cesty:

Bez zmeny oproti su¢asnému stavu. Cestna komunikacia je v danom useku pri moste
v nizkom nasype vysky cca do 2,5 m. Navrhujeme Upravu nespevnenych krajnic Strkodrvou s
prie€nym sklonom 8%.

Po osadeni doasného dopravného znacenia a zabezpedleni pracoviska zabranami mozu byt
vykonavané stavebné prace na ceste 1/18.

Dopravné znacenie pocas vystavby je podrobne popisané a vyznacené v prilohe C2
Dopravné znacenie stavby. Po ukonéeni vystavby sa doCasné dopravné znacenie odstrani.

Doporucujeme tento postup stavebnych prac:
Rekonstrukciu usekov cesty pred a za mostom realizovat az po prestavbe mostného objektu.
- vyty€enie osi cesty
- frézovanie asfaltovej loznej a obrusnej vrstvy
- zemné prace v nevyhnutnom rozsahu (ocistenie a Uprava nespevnenych krajnic)
- rekonstrukcia vozovky, na spojenie loznej, obrusnej a podkladnej vrstvy sa pouzije spojovaci
postrek
- dokonc&ovacie prace (dosypanie krajnic, zosilnenie vozovky, osadenie bezpeénostnych
zariadeni, vodorovné dopravné znacenie)
- Uprava terénu okolo objektu
Pre pristup k mostnému objektu bude vyuzivana samotna cesta I/18. Pri realizacii stavebnych
prac neddjde k uplnému obmedzeniu dopravného spojenia na ziadnu jestvujucu komunikaciu ani
pozemky.

POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET

Statna cesta 1/18 je v danom Useku vedena v extravilane Popradu. Vzhladom na druh stavby
(rekonstrukcia mosta v 2. etapach po polici) neddjde k zamedzeniu pristupu na okolité pozemky.

UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD

Rekonstrukciou cesty 1/18 neddjde k zmene rezimu podzemnych ani povrchovych véd.
Navrhované upravy nezmenS$uju prietocné profily na tokoch v uzemi. Povrchové odvodnenie cestnej
komunikacie sa rieSi bez zmeny oproti jestvujucemu stavu .

ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU
Nie su.
PODMIENKY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE POCAS VYSTAVBY

V oblasti starostlivosti o Zivotné prostredie pouzitie stavebnej techniky zodpovedajucej
podmienkam prevadzky na pozemnych komunikaciach zabrani znedisteniu pody v okoli stavby.
Kropenie cestného telesa v suchom obdobi znizi pradnost priamo na stavbe i v okoli stavby.
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Cistenie vozidiel pri vyjazde zo stavby vylugi navaZzanie nedistdt na verejnd cestni komunikaciu.
Pripadné znedistenie komunikacii spdsobené stavebnou c¢innostou na objekte 100-00 musi
priebeZne a urychlene odstrafiovat buduci zhotovitel' stavby.

Ochrana Zivotného prostredia pocas vystavby je zabezpelena aj minimalizaciou do¢asného
zaberu pozemkov, ich trvanim do 1 roka.

Kvalitnym povrchom vozovky pri dostatoénej udrzbe (napr. odstranenie posypového materialu
po zimnej udrzbe) neddjde k zvySeniu prasnosti oproti suCasnému stavu na ceste.

Po ukonleni stavebnych prac je povinny zhotovitel odstranit vetky zvy3ky stavebného
materialu. Po&as prevadzania stavebnych prac je povinny priebezne odstrafiovat vznikajuci odpad
vratane komunalneho odpadu jeho odvozom na uréenu riadenu skladku. Odpad vznikajuci za
premavky na pozemnej komunikacii bude odstranovat organizacia poverena udrzbou cesty.

Pocas stavebnych prac je nevyhnutné obmedzit’ hlu€nost’ na minimalnu mieru.

Vzhfadom na malé mnoZstva dovazanych a vyvazanych materialov, hmét a suti
nepredpokladame potrebu zvlastnych dopravnych opatreni na ceste 1/18 pocCas vystavby.

Je potrebné venovat’ mimoriadnu pozornost bezpeénosti prac realizovanych v blizkosti verejnej
premavky.

Pocas realizacie vSetkych prac na predmetnom objekte a navrhovanych plochach je
potrebné dodrziavat prislusné bezpeénostné predpisy, najma zakon €. 124/2006 Z. z., ktory
nadobudol uc€innost od 1. jula 2006, Nariadenie vliady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, dalej platné normy STN
a prisludné Technicko-kvalitativne podmienky (TKP) Slovenskej spravy ciest.

SUVISIACE OBJEKTY STAVBY

200-00 Rekonstrukcia mosta ev. &. 1/18-389 A
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Pozadované zhutinovanie zemin

Tabul'ka 4 Pozadovana miera zhutnenia sidrznych zemin pre pozemné komunikacie

Siacinitel’ zhutnenia Dypg %]

Zeminy s maximalnou

konstrukéna plan

objemovou hmotnost’ou podl'a
STN 72 1015 metodou Proctor

hibka pod plinou

v telese
nasypu do

Podlozie nasypu

stanilard v nisype do v zireze do hibky_‘ U,im do h“)hﬁ‘) e
hibky (b5 m hibky (0,3 m aviac
1 500 kg. m™az 1 600 kg. m” - -
1 600 kg. m™az 1750 kg. m™ 102 102 95 92 (95)
> 1750 kg. m™ 100 100

F:' v pripade ndsypov nizgich ako 10 m , Dpg = 90.
“ pri vyske ndsypov vysich ako 10 m je Dpg = 93,

Tabul'ka 5 Pozadovani miera zhutnenia nesudrznych zemin (s vel'kost'ou zfn do 60 mm)
Relativna ul'ahlost’

Nazov zeminy 0““‘_5"" Kvalitativne znaky Ip”
vanie Horna vrstva Ostatna ¢ast’
podkladu " niasypu
1 2 3 4 5
piesok s dobrou zrnitost'ou SW
piesok so zlou zritost'ou sp podiel g <25% 0,90 0,80
piesok s primesou jemnych zin SF podiel f<15%
piesok so zlou zmitost'ou sp podiel s> g 0.85 0.75
piesok s primesou jemnych castic SF podiel f<15% i 3
strk s dobrou zrnitost'ou GW podiel f< 15 % 5
_ P < XA . 0,85 0,75
§trk s primesou jemnych castic GF podiel g > s
strk G podiel 0,80 0,70
piesok S f+s<25%
strk so zlou zrnitost'ou GP
‘i’ pod planou nafmenej 500 mm na nasype a 300 mm v zdreze (wWhkope).
~ podla STN 72 1018.
Tabulka 6 Pozadované minimalne hodnoty miery zhutnenia, modulu deformdcie a ich pomerov pre
teleso pozemnych komunikacii
PodloZie nisypu | Teleso nasypu Zemn: plin
L ror Tyl 1er: 1Y 7
Druh zeminy I Ul‘:::?l:t‘:,:‘:ii':‘“”“ Mtul preted st ”\.I")al PR D, R. ll.uﬁlr\'i
- modulov pretvarnosti I
D - ID F-deﬂ " Edeﬂi Fdeﬂ F-‘deﬂ b Erleﬁ'..n’ Edeﬂ F-deﬂ " Edeﬂ N
2102 - - : = - =90 | =45
Jemnozrnné F = 100% - - - - - N x
' > 95% - =30 <25 >45 =25
> 92+ - >20 <23 - - )
- = 0,90 - -
p - = 0,85 - - =80 <2,6 =90 =45
Hrubozrnné, -
- - 0,80 - =
S, G . 0.75
N 0.70 =45 <2,6 =70 < 2.6
* podla ¢lanku 5.4.5 avtabulky 7, 5.4.4 a tabulky 8, STN 73 6133,
" hodnoty sa musia vidy stanovit terénnou skiskou zhutnitelnosti

PreSov , oktéber 2019 vypracoval : Ing. Marian Rimar¢ik
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