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1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifikacné udaje:
Nazov stavby :

Objekt:
Druh projektovej dokumentécie:

Miesto: kraj, okres :
Katastralne uzemie :
Druh stavby :
Stavebnik :

Projektant:

ICO:
Zodpovedny projektant:
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REKQNéTRUKCIA MOSTA 11/567-007 PRED OBCOU SVETLICE
- VRATANE PD

SO 500-00 Uprava vodného toku Vyrava

Dokumentacia pre realizaciu stavby(DRS), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

PreSovsky kraj, Medzilaborce

Svetlice, Zbojné

rekonstrukcia mosta

Sprava a udrzba ciest PSK

Jesenna 14, 080 01 PreSov

Ing. Lubo$ Maslej

PRODOSING spol. s.r.o.

Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

36 465 992

Ing. Lubos Maslej

2. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

Charakteristika mosta

Dizka premostenia :

Dizka mosta :

Sikmost mosta :

Sirka chodnika :

Sirka mosta medzi zvodidlami :
Sirka mosta:

Vy8ka mosta :

Stavebna vyska :

Plocha mosta :

Zatazenie mosta :

a/ most na pozemnej komunikacii
b/ -

¢/ most nad potokom Vyrava

d/ dvojpolovy most

e/ jednopodlazny

f/ s hornou mostovkou

g/ nepohyblivy

h/ trvaly

i/ v priestorovo priame;j

j/ Sikmy L 51,0°

k/ s normovanou zatazitelnostou
I/ masivny

m/ -

n/ trdmovy

o/ otvorene usporiadany

p/ s neobmedzenou volnou vySkou
22,00 m (Sikma)

33,925 m

fava 51,0°

bez chodnikov rimsa 2x0,80m
6,00 m

2x0,80+6,00 = 7,60 m

4,30 m

0,63 m+ spriahajuca doska 0,250-0,315 m
33,925x7,60=257,83 m?

trieda ,A* STN 736203
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3. UCEL A CIEL OBJEKTU

Uprava toku pod mostom a realizacia zaistovacich prahov je podmienen rekonstrukciou
mostného objektu, ktory je situovany v extravilane obce Svetlice na ceste €. 567 v km 14,280. Pod
rekonStruovanym mostom sa nachadza stredovy pilier, ktory je podmyvany potokom Vyrava. Pévodna
dlazba je v zlom technickom stave, vacSina z nej je uz odplavend. Kdéli dodatocnej ochrane opér boli
v minulosti realizované obsypy z balvanov.

UcCelom daného objektu je ochrana spodnej stavby mosta, aby nedoslo k poSkodeniu zékladov
a tym aj celej konstrukcie mosta.

4. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v extravilane obce Svetlice na ceste |l.triedy €. 567 v km 14,280 ponad
potok Vyrava. Pristup na stavenisko je mozny priamo z jestvujucej komunikécie.
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5. NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA
5.1 Popis technického rieSenia

Uprava potoka sa bude realizovat v celkovej dizke 16,65 m /v $ikmej cca 21,5m/. RealizAcia bude
pod celym mostnym objektom a 5,0m /§ikma/ pred a za mostom. Samotna Uprava bude spocivat
v polozeni novej kamennej dlazby z lomového kamena hrabky 250mm do beténového 16zka hrubky
150mm. Pri opore v osi D, sa nachadza opevneny breh smerom k toku pomocou beténovych panelov.
Aby bola dlazba na dne a brehoch zabezpe&ena proti podmyvaniu a naslednému odplaveniu, na
vtoku a vytoku sa zriadi zaistovaci prah rozmeru 0,60x0,80 z vodostavebného beténu C20/25 na cell
Sirku koryta toku /dizka 30,0 pred a 24,0m za mostom/ . Cely vodny tok pred a pod mostnym
objektom sa upravi. Predpokladame Upravu na ploche 2x10x25=500,0m?.

5.2 Konstrukcia opevnenia

Konstrukéné vrstvy. definitivna Uprava:

- lomovy kamer hribka 250 mm
- beténové 16Zko hribka 150 mm
- Uprava terénu

6. REALIZACIA STAVBY
6.1 Vytycenie objektu

VytyCenie zaciatku a konca Upravy sa prevedie podla prilozenej projektovej dokumentécie.
Vyty€ené body je potrebné zaistit. Pred zahajenim prac je potrebné vytycit’ vSetky podzemné
inZinierske siete ich spravcami.

6.2 Realizacia stavebného objektu
Uprava potoka bude prebiehat v stginnosti s rekonstrukciou mosta.
Postup stavebnych prac:

Vyty€enie objektu a v8etkych podzemnych inzinierskych sieti
Zriadenie pristupu do toku

Presmerovanie toku do jedného mostného otvoru

Realizacia zaistovacich prahov

Zriadenie novych vrstiev opevnenia

Presmerovanie toku do druhého mostného otvoru

Realizacia zaistovacich prahov

Zriadenie novych vrstiev opevnenia

Odstranenie docasnej hradze

Dokoncovacie prace

VVVVVVVYVYVYY

Postup stavebnych prac na Uprave toku je zavisly na postupe stavebnych prac na rekonstrukcii
mosta. Uvedené préce je potrebné realizovat vo vhodnych klimatickych podmienkach za G&asti
spravcu toku. Prebytoéna zemina z vykopov sa pouzije v ramci stavby na spatné zasypy, prebytok sa
odvezie na deponiu
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6.3 Vztah k uzemiu
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Ked’ze v blizkosti cestnej komunikacie a mosta sa nachadzaju podzemné vedenia je nutné
pred zacatim prac tieto vedenia vytycit' ich spravcami a pri vykopovych pracach postupovat’
mimoriadne opatrne.

Mimoriadnu pozornost' treba venovat bezpecénosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti vykonavania
stavebnych prac je vedena verejna doprava a nachadzaju sa tu podzemné vedenia.

V Luboticiach jul 2019 Vypracoval:  Ing. Lubo$ Maslej
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