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1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacéné udaje:

Nazov stavby : REKQNéTRUKCIA MOSTA 11/567-007 PRED OBCOU SVETLICE
- VRATANE PD
Objekt: SO 200-00 Rekonstrukcia mosta 11/567-007

Druh projektovej dokumentécie: Dokumentacia pre realizaciu stavby(DRS), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

Miesto: kraj, okres : PreSovsky kraj, Medzilaborce

Katastralne tuzemie : Svetlice, Zbojné

Druh stavby : rekonstrukcia mosta

Stavebnik : Sprava a udrzba ciest PSK
Jesenna 14, 080 01 PreSov

Projektant: Ing. Lubo$ Maslej

PRODOSING spol. s.r.o.
Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

ICO: 36 465 992
Zodpovedny projektant: Ing. Lubo$ Maslej
Bod krizenia mosta: s potokom Vyrava
StaniCenie na ceste: km 14,280

Uhol krizenia: L 51,0°

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1 Druh komunikacie a jej funkcia

Statna cesta II. triedy ¢.567, na ktorej navrhujeme Upravu v km 14,210-14,310, patri do siete ciest
miestneho vyznamu. Cesta je v predmetnom Useku dvojpruhovd, obojsmerna, smerovo nerozdelena,
kategorie C6,5/50 /na moste je cesta zUzena na 5,4m/. Vedena je v extravilane obce Svetlice a z Casti
aj Zbojné. Tato cesta zabezpecuje dopravné prepojenie medzi mestami Medzilaborce a Snina. SlUZi
pre osobnu a nakladnu dopravu.

2.2 Zdévodnenie potreby stavby

Rekons&trukcia mosta je nevyhnutna na zaklade suc¢asného stavebno- technického stavu, ktory je
klasifikovany ako zly. |zolacia mosta taktieZ nefunkéna a tak dochadza k zatekaniu vody do nosnej
konstrukcie a jej nasledné rozruSovanie. Beton krajnych nosnikov je rozpadnuty, nosna vystuz
skorodovana. Betonové rimsy na moste su vplyvom poveternostnych podmienok rozpadnuté,
zabradlie na moste je skorodované. Podpovrchové mostné zavery su nefunkéné, odvodnovace na
moste chybaju. Stredny pilier je podmyty a doSlo k odplaveniu znaénej Casti opevnenia toku pod
mostom. Taktiez Sirkové pomery na moste sU nevyhovujuce, kedze Sirka medzi obrubami je len
5,40m.

2.3 Ucel a ciele stavby

Cielom dokumentacie je projektovo technicky navrhnut rozSirenie konstrukcie stym slvisiacu
vymenu krajnych nosnikov a vyrieSit zatekanie povrchovych vod do nosnej kon$trukcie mostného
objektu, obnovit’ kryt vozovky, rimsy, ako aj dilatacie. Cielom je taktiez sanacia piliera a jeho ochrana
ako aj ochrana op0r pred ich dalsim poskodenim.

Ciefom stavby je odstranenie zlého technického stavu a celkova rekonstrukcia mosta a prifahlej
cesty a tym aj zvySenie bezpelnosti cestnej premavky ako aj zvySenie Zivotnosti mosta.
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ZlepSenim dopravno-technického stavu komunikécie, dobudovanim dopravnych subsystémov sa
skvalitni plynulost’ a bezpecnost cestnej premavky v danom tzemi.

2.4 Celkovy rozsah stavby

Rozsah stavby bol dany poziadavkami SUC PSK v sutaznych podkladoch a pozostava
z nasledovnych stavebnych Uprav:

« Uprava cesty 11/567 v nevyhnutnej miere

» Rekonstrukcia mostného objektu 11/567-007

* Nevyhnutna Uprava potoka Vyrava pod mostom

2.5 Clenenie podra objektov

Stavba tvori jeden celok. Pozostava z tychto objektov :
* SO 100-00 Rekonstrukcia cesty 11/567
* SO 200-00 Rekonstrukcia mosta 11/567-007
+ S0 500-00 Uprava vodného toku Vyrava

2.6 Prehlad spravcov a uzivatelov

Po ukonceni prac na objektoch stavby predpokladame tychto spravcov:
* SO 100-00 Rekonétrukcia cesty 11/567: SUC PSK
* SO 200-00 Rekonstrukcia mosta 11/567-007: SUC PSK
« SO 500-00 Uprava vodného toku Vyrava: SUC PSK

2.7 Prehlad vychodzich podkladov

Pre spracovanie tejto dokumentacie nam sluzili podklady, ktoré nam poskytol obstaravatel.
Boli to nasledovné podklady:

» poZiadavky obstaravatela na vypracovanie dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS),

ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

Ako doplnujuce podklady sme pouzili:

» obhliadku miesta stavby

» zameranie stavby projektantom

» dokumentéciu mera€skych prac stavby

» Technické predpisy TP 03/2006- Dokumentacia stavieb ciest

» Pri navrhu objektov boli reSpektované prislusné STN a EC

2.9 Riesenie objektov
2.9.1 SO 100-00 Rekonstrukcia cesty 11/567

Navrhujeme Upravu cesty na dizke 100,00m. Uprava cesty spodiva vo vymene konstrukénych
vrstiev vozovky na dizke 80,0m z désledku zniZovania nivelety na moste. Do tejto dizky je zaratana aj
samotna vozovka na moste. Na zadiatku a konci Gseku navrhujeme na dizke 10,0m vymenu krytu
vozovky v hribke 40 mm aby bol zabezpeceny plynuly prechod medzi novou a starou vozovkou.
Vymena bude prebiehat’ v dvoch etapach- po poloviciach s vyuZitim svetelnej signalizacie. Najprv sa
odfrézuju asfaltové vrstvy vozovky. Predpokladame hrubku asfaltov 0,200-0,250mm. Nésledne sa
odstrania podkladné vrstvy vozovky do potrebnej hibky pre novid vysku nivelety. Na upravenu plan sa
nasledne polozia nové podkladné a asfaltové vrstvy vozovky.

Rekon&trukcia nadvazuje na rekon$trukciu mosta 11/567-007, preto je nutné prace
zosynchronizovat’ s jeho rekon$trukciou.
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Konstrukcia novej vozovky:

e _ASFALTOBETON AC 11 0; BMP 45/80-75; 40mm  STN EN 13108-5
e _SPOJOVACI POSTREK  PS, CBP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009
e _ASFALTOVY BETON AC 16 L;| PMB 45/80-55; 60mm  STN EN 13108-1
e _SPOJOVACI POSTREK  PS, CBP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009
e _ASFALTOVY BETON AC 22 P;l CA 35/50;  100mm  STN EN 13108-1
o _INFILTRACNY POSTREK PI; 0,70 kg/mz/ STN 73 6129:2009
e _CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM C/s/10 150mm  STN EN 14227-1
o _STRKODRVINA SD  31,5(45) G 200mm  STN EN 13285
Konstrukcia vozovky na prechode stara/nova vozovka:
e _ASFALTOBETON SMA 11, BMP 45/80-75; 40mm  STN EN 13108-5
e _SPOJOVACI POSTREK  PS, CBP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009

e _FREZOVANIE 0-40mm

Odvodnenie cesty je rieené rovnako ako pri existujucom stave pozdiznym a prie¢nym sklonom
vozovky na svah nasypu a nasledne na prilahlé lUky.

2.9.2 SO 200-00 Rekonstrukcia mosta 11/567-007

Na existujucom moste navrhujeme vyburanie vSetkych vrstiev vozovky az po prefabrikované
nosniky. Taktiez navrhujeme odstranenie oboch rims aj so zabradlim, zaverného murika a vyburanie
mostnych zaverov (predpokladame ze MZ su podpovrchové). Na spodnej stavbe navrhujeme
vyburanie poSkodeného obetonovania stredového piliera. KedZe krajné nosniky su poskodené do
takej miery, Ze ich sanacia by bola neefektivna, navrhujeme vyburanie vSetkych krajnych nosnikov
celkom 4 ks a Cast’ stredového piliera v miestach ulozenia tychto nosnikov, kde doslo k uplnému
rozpadu beténu.

Kedze stredovy pilier je podmyty a €ast beténu v miestach rims je rozpadnuty navrhujeme
v prvom rade odstranenie poSkodeného obeténovania a opevnenia toku aby sa dalo zrealizovat
zosilnenie stredového piliera.

Ako prvé navrhujeme zastabilizovat’ tento pilier pomocou mikropil6t, ktoré sa navftaju dookola
podmytého piliera v rastri 1,25-1,50 m popri pilieri. Navrhujeme mikropil6ty dizky 6,00m vystuzené
manzetovou vystuznou trubkou priemeru 89/10 z ocele S355 v celkovom pocte 12 ks. Do
existujuceho piliera sa vlepi betonarska vystuz a prevfta sa prie¢ne otvor priemeru 140mm do ktorého
sa vlozi profil HEB100 S355. Nasledne sa pilier obeténuje stienkou hrabky 0,80m zo Zelezobeténu
C30/37 previazaného s mikropil6tami a samotnym pilierom pomocou betonarskej vystuze B500B.
Nasledne m6zeme pristupit’ k rekonstrukcii nosnej konstrukcie.

Mostny zvrSok navrhujeme odstranit cely az po hornd hranu nosnikov spolu s rimsami
a bezpecnostnymi prvkami. Vybura sa aj mostny zaver. Krajné nosniky navrhujeme odstranit’ a na ich
miesto navrhujeme pouzit nové vopred predpété prefabrikované nosniky vy$ky 0,60m podla
dostupnosti na trhu. Nosniky navrhujeme ulozit na elastomerné loziska vysky 30mm rozmeru
200x250mm uloZenych do plastmalty. V mieste uloZenia novych nosnikov na stredovy pilier sa
zrealizuje novy ulozny prah vysky 0,30m zo ZB C30/37, ktory bude prepojeny s dobeténovanim opory
prechadzajucej az do samotného obeténovania piliera. Do beténu piliera sa prida prisada XYPEX,
resp. prisada s podobnymi vlastnostami, aby bolo zabranené vsakovaniu vody do konstrukcie.

Predpokladame, Ze na moste neboli zriadené prechodové dosky, preto navrhujeme dobudovanie
Casti zaverného murika, ktory prepojime s existujucim pomocou vlepenej vystuze priemeru R18. Na
tieto nové &asti zavernych marikov sa zrealizuju nové prechodové dosky dizky 3,00 m a hrubky 0,25
m z betdénu 25/30. Zaverny murik je z beténu C30/37.

Na nosniky navrhujeme zrealizovat’ spriahajucu dosku premenlivej hrabky zo Zelezobetonu
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C 30/37. Hrubka spriahajucej dosky sa potvrdi (predpokladame 0,25-0,31 m) po odstraneni
mostného zvrSku a vySkového zamerania nosnej konstrukcie. Spriahnutie bude realizované pomocou
vlepenej vystuze dosky. To bude pozostavat tffiov ®R16 vlepenych do nosnikov. Raster tffiov

v pozdiZznom smere je osovo 0,25 m. V prieénom smere budd umiestnené 2 spriahajlce tfne na
kazdom nosniku. Pri vitani otvorov pre kotvy je treba postupovat’ opatrne aby sa neposkodila
pozdiZna predpinacia vystuz nosnikov, ktoru je treba pred zaéatim presne vytyéit..

Sanacia spodnej stavby:

-OCISTENIE VYSOKOTLAKOVYM VODNYM LUCOM

-NATRETIE VYSTUZE PROTIKOROZNYM NATEROM- cca 5% PLOCHY
-JEMNA SANACNA MALTA 20-50 mm- 50% PLOCHY

-JEMNA SANACNA MALTA 0-20 mm- 100% PLOCHY

-ZJEDNOCUJUCI NATER- 100% PLOCHY

Sanacia nosnej konstrukcie:

-OCISTENIE VYSOKOTLAKOVYM VODNYM LUCOM

-NATRETIE VYSTUZE PROTIKOROZNYM NATEROM- cca 5% PLOCHY
-JEMNA SANACNA MALTA 0-20 mm- 100% PLOCHY

-ZJEDNOCUJUCI NATER- 100% PLOCHY

Podmienkou sanacie je pouzitie jedného druhu sanacnych materialov na jednotlivych
konstrukénych prvkoch.

Nova vozovka: ]
Na moste bude nové zivi€na vozovka, ktora splfia poziadavky STN 73 6242.
Zlozenie:

- ASFALTOVY BETON AC11 0l PMB  40mm

- SPOJOVAC| POSTREK PS, CBP 0,3 kg/m?

- ASFALTOVY BETON AC 11 O;ll 40mm

- SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,3 kg/m?

- 1IZOLACIA AIP 5mm

- ZAPECATUJUCA VRSTVA

- ZB SPRIAHUJUCA DOSKA C30/37 250-315mm
- NOSNIKY VLOSSAK 630mm

Kryt vozovky bude vyspadovany strechovity sklonom 2,50 % smerom ku krajniciam. Izolacia je
celoplodna s odvodnenim nivelety pozdiznym sklonom nivelety 0,85 a 0,55% a prieénym sklonom
2,50%.

Pred zhotovenim $pecialnej Upravy povrchu mostovky musi mostovka spifiat poZiadavky STN 73
6242, tabulka ¢.7.

Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolacie sa pouzije spéjaci postrek PS, podlfa STN
73 6129. Izolacia bude celoplodna.

Pod rimsovymi doskami je ochrana izolacie navrhnuta z asfaltovych vystuzenych pasov, odolnych
vocCi UV Ziareniu.

Odvodnenie povrchu izolacie sa zabezpeci pozdiznym drenaznym kanalikom z plastbetonu
a prieénymi drenaznymi kanalikmi. Sirka drendznych kanalikov je 100 mm. Sirka zalievky medzi
vozovkou a rimsou bude min. 20mm. Zalievka bude s predtesnenim. Tesnenie dilatacnych
a pracovnych Skar musi byt prevedené podla Vzorovych listov SSC Bratislava VL4- mosty.

Vozovka v prechodovych oblastiach je su€astou rekonstruovaného Useku cesty 11/567 a bude
pozostavat z nasledujucich vrstiev:
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-ASFALTOBETON AC 11 O;l BMP 45/80-75; 40mm STN EN 13108-5
-SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009
-ASFALTOVY BETON AC 16 L;| PMB 45/80-55; 60mm STN EN 13108-1
-SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009
-ASFALTOVY BETON AC 22 P;l CA 35/50; 100mm STN EN 13108-1
-INFILTRACNY POSTREK Pl; 0,70 kg/m2/ STN 73 6129:2009
-CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM C/8/10 150mm STN EN 14227-1
-STRKODRVINA SD 31,5(45) G/C 200mm STN EN 13285
Loziska:

Na moste budu pouzité nové elastomerné loZiskd 200x250mm vysky 30mm pod nové krajné
nosniky.

Rimsy:

Na moste su navrhnuté monolitické Zelezobetonové rimsy Sirky 0,80 m z beténu C35/45. Betény,
ktoré mézu prist do styku s posypovymi sofami a postrekmi, musia byt odolné voci tymto agresivnym
ucinkom a musia zodpovedat poziadavkam STN EN 206-1 priloha F, tabulka F1 a STN 73 6123-
skupina vozoviek I.,lI.

Rimsa bude do nosnej konstrukcie kotvena pomocou ocelovych svornikovych kotiev. Vzdialenost
kotiev bude & 1,00m.

Bezpecnostné zariadenia na moste:

Na mostnom objekte si ako bezpecnostné zariadenie navrhnuté mostné zvodidlové zabradlie
s Uroviou zachytenia H2, ktoré este pokracuju pred a za mostom v diZke 24,0m ako cestné zvodidlo
s urovnou zachytenia H1.

Povrchova Uprava pozostava z oCistenia otrieskanim zodpovedajlce stuprnu Sa 2 2
a z metalizacie 100um+ 1x epoxidovy nater 80um+ kryci polyuretanovy nater 80um. Odtien krycieho
nateru bude podla poziadaviek SUC PSK.

V mieste mostnych zaverov je potrebné zabezpedit dilataciu zachytnych bezpecnostnych
zariadeni.

Odvodnenie mosta:

Na moste priblizne v poloviciach jednotlivych poli su navrhnuté nové atypické odvodriovace.
V kazdom poli je umiestneny jeden odvodnovac pri kazdej krajnici.

Voda, ktora prenikne cez kryt vozovky sa odvedie pomocou systému pozdiznych a prie¢nych
drenaznych kandlikov vyustenych do odvodnovacich rdrok min. DN 50mm v zmysle TP 11/2012
Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach.

Odvodnenie rubu gravitaénych op6r su pomocou drenédznej rarky DN160, ktord je vyvedena za
oporou smerom Kk toku.

Mostné zavery:
Mostné zavery nad oporami su navrhnuté asfaltové mostné zavery s dilatanym posunom +25mm,
-12,5mm.

2.9.3 SO 500-00 Uprava vodného toku Vyrava

Uprava potoka sa bude realizovat v celkovej dizke 16,65 m /v §ikmej cca 21,5m/. Realizacia bude
pod celym mostnym objektom a 5,0m /Sikma/ pred a za mostom. Samotna Uprava bude spocivat
v poloZeni novej kamennej dlazby z lomového kameria hrabky 250mm do beténového 16zka hrubky
150mm. Pri opore v osi D, sa nach&dza opevneny breh smerom k toku pomocou beténovych panelov.
Aby bola dlazba na dne a brehoch zabezpecena proti podmyvaniu a naslednému odplaveniu, na
vtoku a vytoku sa zriadi zaistovaci prah rozmeru 0,60x0,80 z vodostavebného beténu C20/25 na celu
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Sirku koryta toku /dizka 30,0 pred a 24,0m za mostom/ . Cely vodny tok pred a pod mostnym
objektom sa upravi. Predpokladame Upravu na ploche 2x10x25=500,0m?.

3. TECHNICKA CAST
3.1 Popis staveniska

Uvedeny mostny objekt sa nachddza na Statnej ceste 11/567 v km 14,280 pred obcou Svetlice.

V mieste buduceho staveniska sa nenachadzaju Ziadne objekty, ktoré by boli prekazkou stavby.
Na zaklade vyjadreni od spravcov podzemnych sieti sa v blizkosti rekonstrukcie nachadzaju
podzemné siete, ktoré je nutné pred zacatim vystavby vytycit.

Navrhovana rekonstrukcia si nevyziada prelozky podzemnych vedeni. Z navrhovanej rekonstrukcie
vyplyvaju naroky na do¢asny zaber pléch po oboch stranach existujucej cesty.

OCHRANNE PASMA:

OBJEKT: OCH. PASMO:

CESTA II. TRIEDY 25m od osi vozovky
CESTA Ill. TRIEDY 20m od osi vozovky
MIESTNE KOMUNIKACIE 15m od osi vozovky
KANALIZACNE POTRUBIE DN do 500mm 15m od vonkajsieho obrysu
VODOVODNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajSieho obrysu
ELEKTRICKE VEDENIE VN VZDUSNE (1kV-35kV) | 10m od krajného vodica
ELEKTRICKE VEDENIE NN VZDUSNE 1,0m od krajného vodita
TELEKOMUNIKACNY KABEL VZDUSNY 15m od osi kabla
PLYNOVE VEDENIE v zastavanom Gzemi 1,0m od plynového vedenia
PLYNOVE VEDENIE DO DN200 4,0m od plynového vedenia

3.2 Hlavné stavebné prace

presmerovanie dopravy do faveého jazdného pruhu s vyuzitim svetelnej signalizacie
realizacia pravej polovice mosta

vyburanie mostného zvrsku, rims, €asti mostnych zaverov na vytoku, krajnych nosnikov
vysSkoveé zameranie nosnej konstrukcie

zosuladenie projektovej dokumentacie s realnym zameranim
realizovanie zavernych marikov a nadbetonavky kridel

realizacia obeténovania piliera a tlozného prahu

pokladka novych nosnikov

realizovanie prechodovych dosiek

vyvitanie otvorov pre odvodnenie izolécie

navftanie spriahujucich prvkov

betonaz spriahujucej dosky

realizovanie hydroizolacie mosta

betonaz rims mosta a osadenie bezpecnostnych zariadeni na moste
osadenie mostnych zaverov

ulozenie krycej a obrusnej vrstvy z asfaltobetonu

presmerovanie dopravy na zrekon$truovanu ¢ast mosta

oprava lavej strany mosta detto ako predchadzajuce

oCistenie nosnej konstrukcie

aplikacia sana¢nych malt a ochrannych naterov

terénne prace

dokonc¢ovacie prace

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYY
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3.3 Mapové a geodetické podklady

Za ucelom zistenia jestvujuceho stavu predmetného Uzemia, vySkovych pomerov, bolo Uzemie
geodeticky zamerané. Vysledkom zamerania je U¢elovd mapa, vyhotovena v mierke 1:500. Su€astou
meracéskych prac bolo aj vySkové zameranie povrchu vozovky. VSetky potrebné Udaje, zistené
geodetickym zameranim zaujmového Uzemia tvoria samostatnu Cast tejto projektovej dokumentécie-
Cast' - Dokumentéacia merac¢skych prac. V tejto dokumentécii je obsiahnuté aj vyty€ovacia siet stavby.

3.4 Inziniersko-geologicky prieskum
Pre predmetnu stavbu nebol spracovany inziniersko-geologicky prieskum.
3.5 Odvodnenie

Na moste priblizne v poloviciach jednotlivych poli su navrhnuté nové atypické odvodriovace.
V kazdom poli je umiestneny jeden odvodriovac pri kazdej krajnici.

Voda, ktora prenikne cez kryt vozovky sa odvedie pomocou systému pozdiznych a prie¢nych
drenaznych kandlikov vyustenych do odvodnovacich rdrok min. DN 50mm v zmysle TP 11/2012
Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach.

Odvodnenie rubu gravitaénych op6r su pomocou drenaznej rarky DN160, ktora je vyvedena za
oporou smerom Kk toku.

3.6 Rozsah a spé6sob likvidacie porastov

VSetky vyruby drevin je nutné vykonat v ¢ase vegetacného kludu (alebo s udelenim vynimky) na
zéklade platného povolenia.

3.7 Priprava na vystavbu

Odstranenie jestvujucej vrstvy cesty doporucujeme frézovanim. Nakladanie s odpadom
ziskanym frézovanim obrusnej vrstvy a vyburanim existujucej vozovky a mosta je popisané v ¢asti 3.8
Odpady. Ostatné vrstvy vozovky, ako aj ostatny stavebny odpad, sa odvezu na riadenu skladku tuhého
odpadu.
Pred zacatim stavebnych prac je potrebné, aby zhotovitel stavby zabezpecil vytyCenie vSetkych
podzemnych inzinierskych sieti v dotknutom Uzemi. Podla zékona €.439/2001 Z.z., ktorym sa meni
a dopina zékon €.135/1961Zb.,§ 18, odstavca 14, spravca alebo vlastnik inZinierskej siete je povinny
na vyzvu vlastnika alebo spravcu pozemnej komunikacie zabezpeclit vytyCenie polohy vedenia
bezplatne, na vlastné naklady. Doporucujeme, aby pri zemnych pracach v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni bol pritomny aj spravca siete.

Nakolko stavebné prace na rekonstrukcii mosta sa budu realizovat za verejnej premavky, je
potrebné pred zacatim stavebnych prac osadit do€asné dopravné znacenie.

3.8 Odpady
Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Navrhovanou rekonstrukciou nedéjde ku zhorSeniu stavu Zivotného prostredia na danom Uzemi.
Odvodnenie zrazkovej vody z povrchu vozovky ostane nezmenené.
Pri realizacii vznikne stavebny odpad vo forme prostého beténu, kovového odpadu, bitimenovych
zmesi a zvySkov stavebnych materialov pouzitych na stavbe (tesniace materidly, zvySkovy betén
a beténova zdlievka, obaly, zbytky farby a pod.).
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Odpady, ktoré mézu vzniknut pocas stavebnych prac na realizacii stavby

Odpady, ktoré moézu vzniknut pocas stavebnych prac na realizacii stavby, zaradené podla
vyhlagky MZP SR &.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich noviel
a predpisov a spdsob nakladania s jednotlivymi skupinami odpadov:

1. skupina: stavebny odpad a odpady z demolacie, ktoré vzniknu odstranenim poskodenych Casti
rekonstruovaného mosta: tu su zaradené odpady podla Katalégu odpadov:

e 1701 01 - betdn LO"
« 17 03 02 - bitmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ,0“
e 1704 05 - Zelezo a ocefl LO"

2. skupina: odpad, ktory vznikne z pouzitych stavebnych materialov: tu su zaradené odpady podfla
Katalogu odpadov:

* 10 13 14 — odpadovy betdn a kal ,O°

« 1701 01— betdn ,O°

* 17 01 06 — zmesi beténu alebo oddelené zlozky beténu obsahujuce nebezpecéné latky ,N*

e 17 01 07 — zmesi beténu iné ako uvedené v 17 01 06 ,O"

+ 170201 —drevo ,O"

* 17 03 02 — bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01,0

* 17 06 04 — izolané materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 ,O*

Pravdepodobnost, Ze z pouzitych stavebnych materidlov bude niektory zaradeny v kategorii

nebezpecny odpad je minimalna, napriek tomu musia byt aj pre tuto moznost na stavenisku

vytvorené vhodné podmienky.
3. skupina: odpad, z obalovych materidlov z pouzitych stavebnych hmét: tu su zaradené odpady
podla Katalégu odpadov:

« 1501 01 — obaly z papiera a lepenky O

* 1501 02 — obaly z plastov ,O°

« 1501 03 —obaly z dreva ,O"

1501 04 — obaly z kovu ,O"

* 1501 06 — zmieSané obaly ,O°

1501 10 — obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami »N*

Pre odpadové obalové materialy musi byt zriadené zberné miesto. Pokial je predpoklad, Ze
niektora komodita z obalov bude materialovo zhodnotitelna (napr. recyklaciou), je potrebné
zabezpecit pre tento druh odpadu samostatny kontajner s prislusnym oznacenim zbieraného
druhu odpadu. Pokial s vSak obalové materidly znecistené do takej miery, Ze ich recyklacia je
nepravdepodobna, je mozné ich zbierat spolo¢ne do urCeného prekrytého kontajnera a po
naplneni odviest na skladku odpadov.
4. skupina: iny odpad, ktory vznikne pri realizcii vystavby (prevadzka mechanizmov, technologické
odpady, odpad podobny komunalnemu odpadu): tu su zaradené odpady podfla Katal6gu odpadov:
08 01 11 — odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné
latky AN
e 0801 12 — odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 ,O°
+ 15 02 02 — absorbenty, filtratné materialy vratane olejovych filtrov inak ne$pecifikovanych,
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami ,N*
¢ 2003 01— zmesovy komunalny odpad ,O"
Uvedené druhy odpadov vznikaju v priestore stavebného dvora. Dodavatel stavby musi mat
zriadené zhromazdovacie miesto, kde su odpady oddelene zhromazdené az do doby ich
znesSkodnenia alebo zhodnotenia. Pre kazdy druh nebezpe¢ného odpadu musi byt pripravena
zberna nadoba oznacend kodom prislusného druhu odpadu, ktory bude v nadobe
zhromazdovany, nadoba musi byt odolnd vo¢i mechanickému namahaniu a chemickému
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pbdsobeniu odpadu. Objekty, v ktorych budi nebezpe¢né odpady zhromazdované do ¢asu ich
odvozu na miesto zneSkodnenia resp. zhodnotenia, musi byt uzamykatefny a nesmie byt volne
pristupny nepovolanym osobam. Odpady z tejto skupiny zaradené do kategérie ostatny odpad,
mézu byt spolu ukladané do velkokapacitného kontajnera a podla potreby odvazané na skladku
odpadov uréenu na skladovanie odpadu, ktory nie je nebezpecny popripade podla moznosti
ostatnych odpad zhodnotit.

Predpokladané druhy odpadov, produkovanych pocas prevadzky:

Tabulka. Odpady vznikajuce po€as prevadzky stavby zaradené podfa vyhldsky €. 284/2001 Z.z. v zneni jej
novely ¢.409/2002 Z.z.:

Kat. €. Nazov odpadu podla vyhlasky 284/2001 Z.z.

17 0503 Zemina a kamenivo obsahujluce nebezpecné latky (N)

1502 02 Absorbenty, filtraéné materidly vratane olejovych filtrov inak neSpecifikované handry na
Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami (N)

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O)

Odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
08 01 11 (N)
08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Vysvetlivky: N- nebezpecény odpad
O- ostatny odpad

Spésob nakladania s odpadmi

V predchadzajucom texte su uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré mdzu vzniknut pocas
stavebnych prac na rekonstrukcii ipoCas prevadzky. Nakladanie s odpadmi sa musi riadit
novoprijatou legislativou na Useku odpadového hospodarstva, ktoré pozaduje predchadzat vzniku
odpadov a obmedzovat ich mnozstvo, ako i odpady zhodnocovat recyklaciou, opatovnym vyuzitim.
ZnesSkodnovanie odpadov spbdsobom, ktory neohrozuje zdravie [udi a nepo$kodzuje Zzivotné
prostredie je mozné vtedy, ak sa neda pouzit iny spdsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného
vyplyva, Zze zneSkodnovanie odpadov skladkovanim by mal byt posledny spésob ako sa bude
s odpadmi vzniknutymi v ramci stavby nakladat.

Vyfrézovany material sa odvezie na jednotlivé strediska udrzby SUC PSK podla dohody s investorom.
Ostatny odpad sa odvezie na riadenu skladku tuhého odpadu.

3.10 Zemné prace
V ramci navrhovanej rekons$trukcie sa budu realizovat zemné prace. Budu pozostavat z vykopov pri
realizcii prechodovej dosky.

3.11 Bilancia materialov

Celkova bilancia hlavnych materialov je uvedena v samostatnej prilohe: Vykaz vymer.
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3.12 Upozornenia

Ked’ze v blizkosti cestnej komunikacie a mostov sa nachadzaju podzemné vedenia je nutné
pred zacatim prac tieto vedenia vytycit’ ich spravcami a pri vykopovych pracach postupovat’
mimoriadne opatrne.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’ bezpecnosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti
vykonavania stavebnych prac je vedena verejna doprava.

V Luboticiach jul 2019 Vypracoval:  Ing. Lubo$ Maslej
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