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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
1.1 Identifikačné údaje: 
 
Názov stavby :                              REKONŠTRUKCIA MOSTA II/567-007 PRED OBCOU SVETLICE 

                                                   - VRÁTANE PD 
Objekt:                                          SO 200-00 Rekonštrukcia mosta II/567-007 
Druh projektovej dokumentácie:   Dokumentácia pre realizáciu stavby(DRS), ktorá vyhovuje   
                                                      požiadavkám dokumentácie na ponuku  (DP)                                                      
Miesto: kraj, okres :                       Prešovský kraj, Medzilaborce 
Katastrálne územie :                     Svetlice, Zbojné 
Druh stavby :                                 rekonštrukcia mosta  
Stavebník :                                    Správa a údržba ciest PSK 
                                                      Jesenná 14, 080 01 Prešov 
Projektant:                                     Ing. Ľuboš Mašlej 
                                                      PRODOSING spol. s.r.o. 
                                                      Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 
IČO:                                               36 465 992 
Zodpovedný projektant:                 Ing. Ľuboš Mašlej 
Bod kríženia mosta:                       s potokom Výrava 
Staničenie na ceste:                      km 14,280 
Uhol kríženia:                                 Ľ 51,0°  
 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
2.1  Druh komunikácie a jej funkcia 
 
     Štátna cesta II. triedy č.567, na ktorej navrhujeme úpravu v km 14,210-14,310, patrí do siete ciest 
miestneho významu. Cesta je v predmetnom úseku dvojpruhová, obojsmerná, smerovo nerozdelená, 
kategórie C6,5/50 /na moste je cesta zúžená na 5,4m/. Vedená je v extraviláne obce Svetlice a z časti 
aj Zbojné. Táto cesta zabezpečuje dopravné prepojenie medzi mestami Medzilaborce a Snina. Slúži 
pre osobnú a nákladnú dopravu. 
 
2.2  Zdôvodnenie potreby stavby 
 
     Rekonštrukcia mosta je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu, ktorý je 
klasifikovaný ako zlý. Izolácia mosta taktiež nefunkčná a tak dochádza k zatekaniu vody do nosnej 
konštrukcie a jej následné rozrušovanie. Betón krajných nosníkov je rozpadnutý, nosná výstuž 
skorodovaná. Betónové rímsy na moste sú vplyvom poveternostných podmienok rozpadnuté, 
zábradlie na moste je skorodované. Podpovrchové mostné závery sú nefunkčné, odvodňovače na 
moste chýbajú. Stredný pilier je podmytý a došlo k odplaveniu značnej časti opevnenia toku pod 
mostom. Taktiež šírkové pomery na moste sú nevyhovujúce, keďže šírka medzi obrubami je len 
5,40m. 
 
2.3  Účel a ciele stavby 
 
     Cieľom dokumentácie je projektovo technicky navrhnúť rozšírenie konštrukcie s tým súvisiacu 
výmenu krajných nosníkov a vyriešiť zatekanie povrchových vôd do nosnej konštrukcie mostného 
objektu, obnoviť kryt vozovky, rímsy, ako aj dilatácie. Cieľom je taktiež sanácia piliera a jeho ochrana 
ako aj ochrana opôr pred ich ďalším poškodením. 
     Cieľom stavby je odstránenie zlého technického stavu a celková rekonštrukcia  mosta a priľahlej  
cesty a tým aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ako aj zvýšenie životnosti mosta.  
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     Zlepšením  dopravno-technického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov sa 
skvalitní plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danom území. 
 
2.4  Celkový rozsah stavby 
 
     Rozsah stavby bol daný požiadavkami SUC PSK v súťažných podkladoch a pozostáva 
z nasledovných stavebných úprav: 

• Úprava cesty II/567 v  nevyhnutnej miere 
• Rekonštrukcia mostného objektu II/567-007 
• Nevyhnutná úprava potoka Výrava pod mostom 

 
2.5  Členenie podľa objektov 
 
Stavba tvorí jeden celok. Pozostáva z týchto objektov : 

• SO 100-00 Rekonštrukcia cesty II/567 
• SO 200-00 Rekonštrukcia mosta II/567-007 
• SO 500-00 Úprava vodného toku Výrava 
 

2.6  Prehľad správcov a užívateľov 
 
Po ukončení prác na objektoch stavby predpokladáme týchto správcov: 

• SO 100-00 Rekonštrukcia cesty II/567: SUC PSK 
• SO 200-00 Rekonštrukcia mosta II/567-007: SUC PSK 
• SO 500-00 Úprava vodného toku Výrava: SUC PSK 

 
2.7 Prehľad východzích podkladov 
 

Pre spracovanie tejto dokumentácie nám slúžili podklady, ktoré nám poskytol obstarávateľ. 
Boli to nasledovné podklady: 

• požiadavky obstarávateľa na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) 

Ako doplňujúce podklady sme použili: 
• obhliadku miesta stavby 
• zameranie stavby projektantom 
• dokumentáciu meračských prác stavby 
• Technické predpisy TP 03/2006- Dokumentácia stavieb ciest 
• Pri návrhu objektov boli rešpektované príslušné STN a EC 
 

2.9 Riešenie objektov 
 
2.9.1 SO 100-00 Rekonštrukcia cesty II/567 
 
     Navrhujeme úpravu cesty na dĺžke 100,00m. Úprava cesty spočíva vo výmene konštrukčných 
vrstiev vozovky na dĺžke 80,0m z dôsledku znižovania nivelety na moste. Do tejto dĺžky je zarátaná aj 
samotná vozovka na moste. Na začiatku a konci úseku navrhujeme na dĺžke 10,0m výmenu krytu 
vozovky v hrúbke 40 mm aby bol zabezpečený plynulý prechod medzi novou a starou vozovkou. 
Výmena bude prebiehať v dvoch etapách- po poloviciach s využitím svetelnej signalizácie. Najprv sa 
odfrézujú asfaltové vrstvy vozovky. Predpokladáme hrúbku asfaltov 0,200-0,250mm. Následne sa 
odstránia podkladné vrstvy vozovky do potrebnej hĺbky pre novú výšku nivelety. Na upravenú pláň sa 
následne položia nové podkladné a asfaltové vrstvy vozovky.   
     Rekonštrukcia nadväzuje na rekonštrukciu mosta II/567-007, preto je nutné práce 
zosynchronizovať s jeho rekonštrukciou.  
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Konštrukcia  novej vozovky: 
• -ASFALTOBETÓN          AC 11 O;I BMP 45/80-75; 40mm    STN EN 13108-5 
• -SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009           
• -ASFALTOVÝ BETÓN      AC 16 L;I PMB 45/80-55; 60mm    STN EN 13108-1  
• -SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009 
• -ASFALTOVÝ BETÓN      AC 22 P;I CA 35/50;     100mm    STN EN 13108-1  
• -INFILTRAČNÝ POSTREK   PI; 0,70 kg/m2/                     STN 73 6129:2009   
• -CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C/8/10             150mm    STN EN 14227-1 
• -ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) G/C         200mm   STN EN 13285                       

 
Konštrukcia  vozovky na prechode stará/nová vozovka: 

• -ASFALTOBETÓN          SMA 11; BMP 45/80-75;  40mm    STN EN 13108-5 
• -SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009           
• -FRÉZOVANIE  0-40mm                       

 
     Odvodnenie cesty je riešené rovnako ako pri existujúcom stave pozdĺžnym a priečnym sklonom 
vozovky na svah násypu a následne na priľahlé lúky.  
 
2.9.2 SO 200-00 Rekonštrukcia mosta II/567-007 
 
     Na existujúcom moste navrhujeme vybúranie všetkých vrstiev vozovky až po prefabrikované 
nosníky. Taktiež navrhujeme odstránenie oboch ríms aj so zábradlím, záverného múrika a vybúranie 
mostných záverov (predpokladáme že MZ sú podpovrchové). Na spodnej stavbe navrhujeme 
vybúranie poškodeného obetónovania stredového piliera. Keďže krajné nosníky sú poškodené do 
takej miery, že ich sanácia by bola neefektívna, navrhujeme vybúranie všetkých krajných nosníkov 
celkom 4 ks a časť stredového piliera v miestach uloženia týchto nosníkov, kde došlo k úplnému 
rozpadu betónu. 
     Keďže stredový pilier je podmytý a časť betónu v miestach ríms je rozpadnutý navrhujeme 
v prvom rade odstránenie poškodeného obetónovania a opevnenia toku aby sa dalo zrealizovať 
zosilnenie stredového piliera.  
     Ako prvé navrhujeme zastabilizovať tento pilier pomocou mikropilót, ktoré sa navŕtajú dookola 
podmytého piliera v rastri 1,25-1,50 m popri pilieri. Navrhujeme mikropilóty dĺžky 6,00m vystužené 
manžetovou výstužnou trubkou priemeru 89/10 z ocele S355 v celkovom počte 12 ks. Do 
existujúceho piliera sa vlepí betonárska výstuž a prevŕta sa priečne otvor priemeru 140mm do ktorého 
sa vloží profil HEB100 S355. Následne sa pilier obetónuje stienkou hrúbky 0,80m zo železobetónu 
C30/37 previazaného s mikropilótami a samotným pilierom pomocou betonárskej výstuže B500B. 
Následne môžeme pristúpiť k rekonštrukcii nosnej konštrukcie. 
     Mostný zvršok navrhujeme odstrániť celý až po hornú hranu nosníkov spolu s rímsami 
a bezpečnostnými prvkami. Vybúra sa aj mostný záver. Krajné nosníky navrhujeme odstrániť a na ich 
miesto navrhujeme použiť nové vopred predpäté prefabrikované nosníky výšky 0,60m podľa 
dostupnosti na trhu. Nosníky navrhujeme uložiť na elastomerné ložiská výšky 30mm rozmeru 
200x250mm uložených do plastmalty. V mieste uloženia nových nosníkov na stredový pilier sa 
zrealizuje nový úložný prah výšky 0,30m zo ŽB C30/37, ktorý bude prepojený s dobetónovaním opory 
prechádzajúcej až do samotného obetónovania piliera. Do betónu piliera sa pridá prísada XYPEX, 
resp. prísada s podobnými vlastnosťami, aby bolo zabránené vsakovaniu vody do konštrukcie.  
      Predpokladáme, že na moste neboli zriadené prechodové dosky, preto navrhujeme dobudovanie 
časti záverného múrika, ktorý prepojíme s existujúcim pomocou vlepenej výstuže priemeru R18. Na 
tieto nové časti záverných múrikov sa zrealizujú nové prechodové dosky dĺžky 3,00 m a hrúbky 0,25 
m z betónu 25/30. Záverný múrik je z betónu C30/37. 
     Na nosníky navrhujeme zrealizovať spriahajúcu dosku premenlivej hrúbky zo železobetónu  



 

REKONŠTRUKCIA MOSTA II/567-007 PRED OBCOU SVETLICE- VRÁTANE PD 
Sprievodná správa 

5/11 

C 30/37. Hrúbka spriahajúcej dosky sa potvrdí (predpokladáme 0,25-0,31 m)  po odstránení 
mostného zvršku a výškového zamerania nosnej konštrukcie. Spriahnutie bude realizované pomocou 
vlepenej výstuže dosky. To bude pozostávať tŕňov ΦR16 vlepených do nosníkov. Raster tŕňov 
v pozdĺžnom smere je osovo 0,25 m.  V priečnom smere budú umiestnené 2 spriahajúce tŕne na 
každom nosníku. Pri vŕtaní otvorov pre kotvy je treba postupovať opatrne aby sa nepoškodila 
pozdĺžna predpínacia výstuž nosníkov, ktorú je treba pred začatím presne vytýčiť. 
 
Sanácia spodnej stavby: 
 
-OČISTENIE VYSOKOTLAKOVÝM VODNÝM LÚČOM 
-NATRETIE VÝSTUŽE PROTIKOROZNÝM NÁTEROM- cca 5% PLOCHY 
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA 20-50 mm- 50% PLOCHY 
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA 0-20 mm- 100% PLOCHY 
-ZJEDNOCUJÚCI NÁTER- 100% PLOCHY 
 
Sanácia nosnej konštrukcie: 
 
-OČISTENIE VYSOKOTLAKOVÝM VODNÝM LÚČOM 
-NATRETIE VÝSTUŽE PROTIKOROZNÝM NÁTEROM- cca 5% PLOCHY 
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA 0-20 mm- 100% PLOCHY 
-ZJEDNOCUJÚCI NÁTER- 100% PLOCHY 
 
Podmienkou sanácie je použitie jedného druhu sanačných materiálov na jednotlivých 
konštrukčných prvkoch. 
 
Nová vozovka: 
          Na moste bude nová živičná vozovka, ktorá spĺňa požiadavky STN 73 6242.  
Zloženie: 

- ASFALTOVÝ BETÓN                     AC 11 O;II   PMB       40mm 
- SPOJOVACÍ POSTREK                 PS, CBP                 0,3 kg/m2 
- ASFALTOVÝ BETÓN                     AC  11 O;II                 40mm 
- SPOJOVACÍ POSTREK                 PS, CBP                 0,3 kg/m2 
- IZOLÁCIA AIP                                                                  5mm 
- ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA 
- ŽB SPRIAHUJÚCA  DOSKA          C30/37                    250-315mm 
- NOSNÍKY VLOŠŠÁK                                                     630mm 

 
     Kryt vozovky bude vyspádovaný strechovitý sklonom 2,50 % smerom ku krajniciam. Izolácia je 
celoplošná s odvodnením nivelety pozdĺžnym sklonom nivelety 0,85 a 0,55% a priečnym sklonom 
2,50%.  
     Pred zhotovením špeciálnej úpravy povrchu mostovky musí mostovka spĺňať požiadavky STN 73 
6242, tabuľka č.7. 
     Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolácie sa použije spájací postrek PS, podľa STN 
73 6129. Izolácia bude celoplošná. 
     Pod rímsovými doskami je ochrana izolácie navrhnutá z asfaltových vystužených pásov, odolných 
voči UV žiareniu. 
     Odvodnenie povrchu izolácie sa zabezpečí pozdĺžnym drenážnym kanálikom z plastbetónu 
a priečnymi drenážnymi kanálikmi. Šírka drenážnych kanálikov je 100 mm. Šírka zálievky medzi  
vozovkou a rímsou bude min. 20mm. Zálievka bude s predtesnením. Tesnenie dilatačných 
a pracovných škár musí byť prevedené podľa Vzorových listov SSC Bratislava VL4- mosty. 
     Vozovka v prechodových oblastiach je súčasťou rekonštruovaného úseku cesty II/567 a bude 
pozostávať z nasledujúcich vrstiev: 
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-ASFALTOBETÓN                     AC 11 O;I BMP 45/80-75; 40mm    STN EN 13108-5 
-SPOJOVACÍ POSTREK           PS, CBP   0,5 kg/m˛                        STN 73 6129:2009           
-ASFALTOVÝ BETÓN               AC 16 L;I PMB 45/80-55;   60mm    STN EN 13108-1  
-SPOJOVACÍ POSTREK           PS, CBP   0,5 kg/m˛                         STN 73 6129:2009 
-ASFALTOVÝ BETÓN               AC 22 P;I CA 35/50;         100mm    STN EN 13108-1  
-INFILTRAČNÝ POSTREK        PI; 0,70 kg/m2/                                 STN 73 6129:2009   
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA  CBGM C/8/10                   150mm    STN EN 14227-1 
-ŠTRKODRVINA                        ŠD    31,5(45) G/C            200mm   STN EN 13285    
 
                    
Ložiská: 
     Na moste budú použité nové elastomerné ložiská 200x250mm výšky 30mm pod nové krajné 
nosníky. 
 
Rímsy: 
     Na moste sú navrhnuté monolitické železobetónové rímsy šírky 0,80 m z betónu C35/45.  Betóny, 
ktoré môžu prísť do styku s posypovými soľami a postrekmi, musia byť odolné voči týmto agresívnym 
účinkom a musia zodpovedať požiadavkám STN EN 206-1 príloha F, tabuľka F1 a STN 73 6123- 
skupina vozoviek I.,II. 
     Rímsa bude do nosnej konštrukcie kotvená pomocou oceľových svorníkových kotiev. Vzdialenosť 
kotiev bude á 1,00m.  
 
Bezpečnostné zariadenia na moste: 
     Na mostnom objekte sú ako bezpečnostné zariadenie navrhnuté mostné zvodidlové zábradlie 
s úrovňou zachytenia H2, ktoré ešte pokračujú pred a za mostom v dĺžke 24,0m ako cestné zvodidlo 
s úrovňou zachytenia H1. 
      Povrchová úprava pozostáva z očistenia otrieskaním zodpovedajúce stupňu Sa 2 ½  
a z metalizácie 100μm+ 1x epoxidový náter 80μm+ krycí polyuretánový náter 80μm. Odtieň krycieho 
náteru bude podľa požiadaviek SUC PSK. 
     V mieste mostných záverov je potrebné zabezpečiť dilatáciu záchytných bezpečnostných 
zariadení.  
      
Odvodnenie mosta: 
     Na moste približne v poloviciach jednotlivých polí sú navrhnuté nové atypické odvodňovače. 
V každom poli je umiestnený jeden odvodňovač pri každej krajnici. 
     Voda, ktorá prenikne cez kryt vozovky sa odvedie pomocou systému pozdĺžnych a priečnych 
drenážnych kanálikov vyústených do odvodňovacích rúrok min. DN 50mm v zmysle TP 11/2012 
Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách.  
     Odvodnenie rubu gravitačných opôr sú pomocou drenážnej rúrky DN160, ktorá je vyvedená za 
oporou smerom k toku. 
 
Mostné závery: 
     Mostné závery nad oporami sú navrhnuté asfaltové mostné závery s dilatačným posunom +25mm, 
-12,5mm. 
 
2.9.3 SO 500-00 Úprava vodného toku Výrava 
 
     Úprava potoka sa bude realizovať v celkovej dĺžke 16,65 m /v šikmej cca 21,5m/. Realizácia bude 
pod celým mostným objektom a 5,0m /šikmá/ pred a za mostom.  Samotná úprava bude spočívať 
v položení novej kamennej dlažby z lomového kameňa hrúbky 250mm do betónového lôžka hrúbky 
150mm. Pri opore v osi D, sa nachádza opevnený breh smerom k toku pomocou betónových panelov. 
Aby bola dlažba na dne a brehoch zabezpečená proti podmývaniu a následnému odplaveniu, na 
vtoku a výtoku sa zriadi zaisťovací prah rozmeru 0,60x0,80 z vodostavebného betónu C20/25 na celú 
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šírku koryta toku /dĺžka 30,0 pred a 24,0m za mostom/ . Celý vodný tok pred a pod mostným 
objektom sa upraví. Predpokladáme úpravu na ploche 2x10x25=500,0m2. 
 
 
3. TECHNICKÁ ČASŤ 
 
3.1  Popis staveniska 
 
     Uvedený mostný objekt sa nachádza na štátnej ceste II/567 v km 14,280 pred obcou Svetlice.  
     V mieste budúceho staveniska sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by boli prekážkou stavby. 
Na základe vyjadrení od správcov podzemných sietí sa v blízkosti rekonštrukcie nachádzajú 
podzemné siete, ktoré je nutné pred začatím výstavby vytýčiť. 
Navrhovaná rekonštrukcia si nevyžiada preložky podzemných vedení. Z navrhovanej rekonštrukcie 
vyplývajú nároky na dočasný záber plôch po oboch stranách existujúcej cesty. 

 
3.2 Hlavné stavebné práce  
 

 presmerovanie dopravy do ľavého jazdného pruhu s využitím svetelnej signalizácie 
 realizácia pravej polovice mosta 
 vybúranie mostného zvršku, ríms, časti mostných záverov na výtoku, krajných nosníkov 
 výškové zameranie nosnej konštrukcie 
 zosúladenie projektovej dokumentácie s reálnym zameraním 
 realizovanie záverných múrikov a nadbetonávky krídel 
 realizácia obetónovania piliera a úložného prahu 
 pokládka nových nosníkov 
 realizovanie prechodových dosiek 
 vyvŕtanie otvorov pre odvodnenie izolácie 
 navŕtanie spriahujúcich prvkov  
 betonáž spriahujúcej dosky 
 realizovanie hydroizolácie mosta 
 betonáž ríms mosta a osadenie bezpečnostných zariadení na moste 
 osadenie mostných záverov 
 uloženie krycej a obrusnej vrstvy z asfaltobetónu 
 presmerovanie dopravy na zrekonštruovanú časť mosta  
 oprava ľavej strany mosta detto ako predchádzajúce 
 očistenie nosnej konštrukcie 
 aplikácia sanačných mált a ochranných náterov 
 terénne práce 
 dokončovacie práce 
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3.3  Mapové a geodetické podklady 
 
     Za účelom zistenia jestvujúceho stavu predmetného územia, výškových pomerov, bolo územie 
geodetický zamerané. Výsledkom zamerania je účelová mapa, vyhotovená v mierke 1:500. Súčasťou 
meračských prác bolo aj výškové zameranie povrchu vozovky. Všetky potrebné údaje, zistené 
geodetickým zameraním záujmového územia tvoria samostatnú časť tejto projektovej dokumentácie- 
časť - Dokumentácia meračských prác. V tejto dokumentácií je obsiahnutá aj vytyčovacia sieť stavby. 
 
3.4  Inžiniersko-geologický prieskum 
 
     Pre predmetnú stavbu nebol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum.  
 
3.5  Odvodnenie 
 
     Na moste približne v poloviciach jednotlivých polí sú navrhnuté nové atypické odvodňovače. 
V každom poli je umiestnený jeden odvodňovač pri každej krajnici. 
     Voda, ktorá prenikne cez kryt vozovky sa odvedie pomocou systému pozdĺžnych a priečnych 
drenážnych kanálikov vyústených do odvodňovacích rúrok min. DN 50mm v zmysle TP 11/2012 
Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách.  
     Odvodnenie rubu gravitačných opôr sú pomocou drenážnej rúrky DN160, ktorá je vyvedená za 
oporou smerom k toku. 
 
3.6  Rozsah a spôsob likvidácie porastov 
 
     Všetky výruby drevín je nutné vykonať v čase vegetačného kľudu (alebo s udelením výnimky) na 
základe platného povolenia. 
 
3.7  Príprava na výstavbu 
 

Odstránenie jestvujúcej vrstvy cesty doporučujeme frézovaním. Nakladanie s odpadom 
získaným frézovaním obrusnej vrstvy a vybúraním existujúcej vozovky a  mosta je popísané v časti 3.8 
Odpady. Ostatné vrstvy vozovky, ako aj ostatný stavebný odpad, sa odvezú na riadenú skládku tuhého 
odpadu. 
Pred začatím stavebných prác je potrebné, aby zhotoviteľ stavby zabezpečil vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí v dotknutom území. Podľa zákona č.439/2001 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č.135/1961Zb.,§ 18, odstavca 14, správca alebo vlastník inžinierskej siete je povinný 
na výzvu vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie zabezpečiť vytýčenie polohy vedenia 
bezplatne, na vlastné náklady. Doporučujeme, aby pri zemných prácach v ochranných pásmach 
podzemných vedení bol prítomný aj správca siete. 
     Nakoľko stavebné práce na rekonštrukcii mosta sa budú realizovať za verejnej premávky, je 
potrebné pred začatím stavebných prác osadiť dočasné dopravné značenie.  
 
3.8  Odpady 
 
Starostlivosť o životné prostredie 
 
     Navrhovanou rekonštrukciou nedôjde ku zhoršeniu stavu životného prostredia na danom území. 
Odvodnenie zrážkovej vody z povrchu vozovky ostane nezmenené. 
Pri realizácií vznikne stavebný odpad vo forme prostého betónu, kovového odpadu, bitúmenových 
zmesí a zvyškov stavebných materiálov použitých na stavbe (tesniace materiály, zvyškový betón 
a betónová zálievka, obaly, zbytky farby a pod.). 
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Odpady, ktoré môžu vzniknúť počas stavebných prác na realizácii stavby 
 
     Odpady, ktoré môžu vzniknúť počas stavebných prác na realizácií stavby, zaradené podľa 
vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších noviel 
a predpisov a spôsob nakladania s jednotlivými skupinami odpadov: 
 
1. skupina: stavebný odpad a odpady z demolácie, ktoré vzniknú odstránením poškodených častí 
rekonštruovaného mosta: tu sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov: 

• 17 01 01 - betón                                                                  „O“ 
• 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 „O“ 
• 17 04 05 - železo a oceľ                                                      „O“ 

2. skupina: odpad, ktorý vznikne z použitých stavebných materiálov: tu sú zaradené odpady podľa 
Katalógu odpadov: 

• 10 13 14 – odpadový betón a kal                                         „O“ 
• 17 01 01 – betón                                                                  „O“ 
• 17 01 06 – zmesi betónu alebo oddelené zložky betónu obsahujúce nebezpečné látky „N“ 
• 17 01 07 – zmesi betónu iné ako uvedené v 17 01 06        „O“ 
• 17 02 01 – drevo                                                                  „O“ 
• 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 „O“ 
• 17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03  „O“ 
Pravdepodobnosť, že z použitých stavebných  materiálov bude niektorý zaradený v kategórii 
nebezpečný odpad je minimálna, napriek tomu musia byť aj pre túto možnosť na stavenisku 
vytvorené vhodné podmienky. 

3. skupina: odpad, z obalových materiálov z použitých stavebných hmôt: tu sú zaradené odpady 
podľa Katalógu odpadov: 

• 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky      „O“ 
• 15 01 02 – obaly z plastov                       „O“ 
• 15 01 03 – obaly z dreva                         „O“ 
• 15 01 04 – obaly z kovu                           „O“ 
• 15 01 06 – zmiešané obaly                      „O“ 
• 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 

látkami                             „N“ 
 
Pre odpadové obalové materiály musí byť zriadené zberné miesto. Pokiaľ je predpoklad, že 
niektorá komodita z obalov bude materiálovo zhodnotiteľná (napr. recykláciou), je potrebné 
zabezpečiť pre tento druh odpadu samostatný kontajner s príslušným označením zbieraného 
druhu odpadu. Pokiaľ sú však obalové materiály znečistené do takej miery, že ich recyklácia je 
nepravdepodobná, je možné ich zbierať spoločne do určeného prekrytého kontajnera a po 
naplnení odviesť na skládku odpadov. 

4. skupina: iný odpad, ktorý vznikne pri realizácii výstavby (prevádzka mechanizmov, technologické 
odpady, odpad podobný komunálnemu odpadu): tu sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov: 

• 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné 
látky                                                                                                                „N“ 

• 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11                     „O“ 
• 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, 

handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami „N“ 
• 20 03 01 – zmesový komunálny odpad                                                          „O“ 
Uvedené druhy odpadov vznikajú v priestore stavebného dvora. Dodávateľ stavby musí mať 
zriadené zhromažďovacie miesto, kde sú odpady oddelene zhromaždené až do doby ich 
zneškodnenia alebo zhodnotenia. Pre každý druh nebezpečného odpadu musí byť pripravená 
zberná nádoba označená kódom príslušného druhu odpadu, ktorý bude v nádobe 
zhromažďovaný, nádoba musí byť odolná voči mechanickému namáhaniu a chemickému 
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pôsobeniu odpadu. Objekty, v ktorých budú nebezpečné odpady zhromažďované do času ich 
odvozu na miesto zneškodnenia resp. zhodnotenia, musí byť uzamykateľný a nesmie byť voľne 
prístupný nepovolaným osobám. Odpady z tejto skupiny zaradené do kategórie ostatný odpad, 
môžu byť spolu ukladané do veľkokapacitného kontajnera a podľa potreby odvážané na skládku 
odpadov určenú na skladovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný poprípade podľa možností 
ostatných odpad zhodnotiť. 
 

Predpokladané druhy odpadov, produkovaných počas prevádzky: 
 
Tabuľka. Odpady vznikajúce počas prevádzky stavby zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. v znení jej 
novely č.409/2002 Z.z.: 
 

Kat. č. Názov odpadu podľa vyhlášky 284/2001 Z.z. 
17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky (N) 
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované handry na 

čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (N) 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O) 

08 01 11 
Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
(N) 

08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 
 
Vysvetlivky:       N- nebezpečný odpad 
O- ostatný odpad 
 
Spôsob nakladania s odpadmi 
 
     V predchádzajúcom texte sú uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas 
stavebných prác na rekonštrukcii i počas prevádzky. Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť 
novoprijatou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, ktoré požaduje predchádzať vzniku 
odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou, opätovným využitím. 
Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné 
prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného 
vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob ako sa bude 
s odpadmi vzniknutými v rámci stavby nakladať. 
Vyfrézovaný materiál sa odvezie na jednotlivé strediska údržby SUC PSK podľa dohody s investorom. 
Ostatný odpad sa odvezie na riadenú skládku tuhého odpadu. 
 
 
3.10  Zemné práce 
 
V rámci navrhovanej rekonštrukcie sa budú realizovať zemné práce. Budú pozostávať z výkopov pri 
realizácii prechodovej dosky. 
 
 
3.11  Bilancia materiálov 
 
Celková bilancia hlavných materiálov je uvedená v samostatnej prílohe: Výkaz výmer. 
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3.12  Upozornenia 
 
     Keďže v blízkosti cestnej komunikácie a mostov sa nachádzajú podzemné vedenia  je nutné 
pred začatím prác tieto vedenia vytýčiť ich správcami a pri výkopových prácach postupovať 
mimoriadne opatrne.  
  
     Mimoriadnu pozornosť treba venovať bezpečnosti pri práci, nakoľko v tesnej blízkosti 
vykonávania stavebných prác je vedená verejná doprava. 
 
 
 
 
 
V Ľuboticiach   júl 2019                                                 Vypracoval:      Ing. Ľuboš Mašlej 


